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El proyecto de la remodelación de Urquinaona está pensado fundamentalmente en el 
ciudadano a pie y sin dejar de lado la funcionalidad del tráfico rodado, mejorando 
ambas partes. 
Durante los últimos años, la sensibilidad ciudadana hacia temas relacionados con la 
mejora urbana de la ciudad ha ido creciendo, este hecho ha llevado a cabo una 
progresiva demanda de espacios y superficies grandes para el uso del ciudadano, 
recuperando protagonismo que el ciudadano a pie ha perdido frente a los coches. 
Es por ello que la plaza Urquinaona es un punto importante de Barcelona, conecta con 
la plaza Catalunya y la plaza Universitat, por ello, se debe pensar en esta plaza como 
un punto de paso y estacionamiento para los ciudadanos de a pie. 
También es un punto muy importante para el tráfico rodado, ya que la plaza está 
envuelta de vías de primera categoría como son Pau Claris, Via Laietana y Ronda Sant 
Pere, por tanto la plaza debe de disponer una vía importante para el tráfico. 
2. Antecedentes 
 
La redacción del presente proyecto se ha realizado en base a la información 
subministrada por el ayuntamiento de Barcelona y la sección de Urbanismo. 
El proyecto existente fue realizado en 1998, el promotor fue el “Institut d’Urbanisme 
de Barcelona” 
3. Ámbito del proyecto 
 
La plaza Urquinaona está ubicada en el barrio de l’Eixample Dret de Barcelona, 
haciendo frontera con el barrio de Ciutat Vella. El ámbito de actuación está definido 
por las calles de Ausiàs March, Fontanella, Pau Claris, Trafalgar, Roger de Llúria y 
Ronda Sant Pere. 
  






La plaza y el ámbito de actuación se definen en los planos y abarca una superfície de  
7496  . 
4. Descripción de la situación actual 
 
Actualmente la plaza a reformar está formada por 2 isletas urbanizadas de forma 
amorfa, dejando entre ellas 3 calzadas para el tráfico rodado. Dispone de todas las 
instalaciones básicas necesarias: alcantarillado, telecomunicaciones, agua y alumbrado 
público. 
En una de las isletas se encuentra la parada de metro de Urquinaona, un punto 
importantísimo de la ciudad y más de esa zona. Confluyen al día decenas de miles de 
personas por esa plaza, por tanto es un punto de inflexión de la ciudad de Barcelona. 
La plaza se encuentra anticuada y ciertamente degradada aunque se repavimentara 
hace relativamente poco tiempo. Prácticamente está en desuso, es un lugar de paso y 
no de estancia. 
5. Objeto del proyecto 
 
El documento titulado: “Remodelación de la plaza Urquinaona” tiene por objeto la 
reorganización del espacio de la plaza de modo que aumente de forma significativa su 
funcionalidad. 
A parte de la funcionalidad de la plaza también se pretende crear un espacio cómodo, 
estético y confortable siendo así un lugar de paso y estancia de la gente. 
Por tanto uno de los objetivos principales es la integración de la plaza en el territorio 
de una forma atractiva, de forma que el “Teatre Borràs”, la sede del “Conservatori 
Superior de Música del Liceu” y la Torre tengan un espacio habitable y suficientemente 
agradable. 
De este modo, la reorganización del espacio supone: 
  






 Paliar excesivos cruces y pasos de cebra de la plaza: Se debe cruzar hasta 3 veces 
para pasar de un extremo al otro. 
 
 Conseguir una repartición del espacio público equitativo: Mejorar la movilidad de 
los viandantes haciendo un mejor uso del trazado de la plaza, mejorar el mobiliario 
público, el uso del suelo (iluminación, bancos, pavimentos…). Para ello, se pretende 
aumentar la superficie de la plaza. 
 
 Reorganizar el tráfico rodado: Se pretende una mejor circulación sin tantos cruces 
de vías. 
 
 Determinar cuál es la mejor alternativa de manera que sea rentable y funcional la 
plaza 
6. Estudio de Alternativas 
 
En el anejo 2 se hace un estudio detallado de los problemas que afectan al ámbito de 
actuación y se proponen 3 alternativas justificadas y descritas, finalmente y apoyado 
en el estudio se elige la alternativa mediante un análisis multicriterio. 
6.1 Alternativa 1 
 
La alternativa 1 consiste en ampliar la plaza Urquinaona por la parte superior  
inhabilitando el tramo de la calle Ausiàs March que está en la parte superior de la 
plaza. 
Es una opción viable y segura, además de tener pocos problemas para las obras y 
ciertamente económica.  
6.2 Alternativa 2 
 
La alternativa 2 consiste en ampliar la plaza inhabilitando el tramo central de Ronda 
Sant Pere y utilizar la plaza como rotonda convencional. 
Es la opción más conservadora, económica y sin grandes cambios 
  






6.3 Alternativa 3 
 
La alternativa 3 consiste en una ampliación por los 2 extremos de la plaza, dejando 
solo el espacio de Ronda Sant Pere para la circulación del tráfico rodado, pensado en 2 
sentidos de circulación con 2 carriles para el vehículo privado y carril bus y bicicleta 
incluidos en cada sentido. 
Es una opción mucho más funcional que las demás, pero más cara. 
Todas las alternativas están detalladas en el anejo 3 incluido el estudio. 
7. Descripción de la solución adoptada 
 
7.1 Descripción detallada secciones 
 
La propuesta escogida consta de una calzada en Ronda Sant Pere – Plaza Urquinaona 
de 2 sentidos de circulación (alternativa 3) con un ancho de 20 metros, los carriles para 
vehículo privado son de 2,75 metros y el carril bus + bici de 4,5 metros. 
Se hace un cambio en Pau Claris y se disponen de 2 sentidos en el tramo colindante a 
la plaza Urquinaona, siendo una calzada de 18, 7 metros. Los carriles bus son de 3,10 
metros y los de vehículo privado 2,75 metros. 
Otra actuación para el servicio del transporte público es el cambio de sentido de la 
calle trafalgar, para facilitar la circulación. 
7.2 Topografía 
 
A partir del apoyo del plano dado por Urbanismo de Barcelona, se ha realizado la 
geometría del proyecto. Los puntos de replanteo están detallados en el anejo 3. 
Se ha realizado con coordenadas U.T.M. y con las bases fijadas en el plano original. 
7.3 Pavimentación  
 
Se demuelen los pavimentos existentes tanto de las calzadas del tráfico rodado como 
el asfalto y panot de la plaza. 
  






Se renueva completamente el paquete de firmes de  la calzada de Ronda Sant Pere de 
manera que se incluye una sección de 60 cm como se puede comprobar en el anejo 4 
de pavimentos y firmes. 
También se renueva el paquete de firmes de la plaza, se dispone de una sección de 37 
cm, calculado en el anejo 4 pavimentos y firmes. 
Se disponen de alcorques de 100x100 cm para los árboles nuevos y de vados iguales a 
los que había en la situación original de cabeceras de 120x40 cm y 180 cm longitud 
para la rampa. 
El procedimiento de la colocación del firme de la calzada de Ronda Sant Pere se basa 
en demoler el pavimento existente, excavar la sección necesaria e introducir el nuevo 
paquete formado por una sub-base de relleno todo-uno de 15cm, una base de grava-
cemento de 25 cm y una emulsión bituminosa de 15 cm. 
Por parte de la plaza se ejecuta de la misma manera siendo una sub-base de zahorra 
de 15 cm, una base de grava-cemento de 16 cm y una mezcla bituminosa de 6 cm para 
hacer el pavimento asfáltico. 
7.4 Drenaje 
 
El alcantarillado de la zona se modifica parcialmente, no se ve grandemente afectado, 
solo se renuevan los imbornales de la calzada de Ronda Sant Pere por su ampliación, 
retrasando la posición de los mismos.  
7.5 Alumbrado Público 
 
Se prevé una nueva instalación de alumbrado público, sustituyendo todas las farolas 
de la plaza e instalándolas en nuevos puntos. La situación de los nuevos puntos se ve 
reflejada en los planos y en el anejo 6 alumbrado público. 
Se utilizará cable de cobre tetrapolar de 6   , la longitud total es de 383,4 m. 
  








Se renueva totalmente la señalización horizontal y parte de la vertical por la nueva 
disposición de Ronda Sant Pere. Se  renuevan los semáforos de Ronda Sant Pere y de la 
plaza por los modelos nuevos de Barcelona, en total se ponen 8 nuevos. 
7.7 Jardinería y mobiliario urbano 
 
La justificación del tipo de arbolario está definida en el anejo 7 de jardinería y 
mobiliario urbano, cumpliendo con la normativa de Barcelona de Parcs i Jardins. 
Los árboles plantados son pinos, es la mejor opción por la zona geográfica de 
Barcelona y no tener que necesitar mucha agua. La otra especie plantada a parte del 
pino son palmeras, las típicas de Barcelona. 
La disposición de los mismos viene definida en detalle en el anejo 7, en el cual se 
disponen de pinos en la parte superior de la inhabilitada calle de Ausiàs March cada 8 
metros, 3 palmeras cada 20 metros en la parte superior de la plaza Urquinaona 
paralelo a Ronda Sant Pere y una fila de 2 pinos a 18 metros en la parte inferior a 
sumar a los arbustos y arbolario de las zonas de parterre que abarca una superficie de 
1296,87   
En cuanto al mobiliario urbano se renueva completamente todo, instalando nuevos 
bancos con nuevo diseño y se renuevan las papeleras con mayor capacidad de hasta 
70L. 
En total se disponen 16 bancos simples y 3 bancos dobles del modelo Barcino actual en 
Barcelona a sumar a las 22 nuevas papeleras tipo Barcelona 
8.  Servicios afectados 
 
No se prevé ningún servicio afectado excepto la renovación del alumbrado público, por 
tanto del cambio de cableado eléctrico de la plaza y de los nuevos imbornales a 
conectar al alcantarillado. 
En el documento nº2 Planos se ve reflejado los servicios de la situación actual. 
  






9. Desvío de tráfico 
 
En el anejo nº9 se refleja el plano del desvío provisional del tráfico que será según el 
plan de obra: 
La primera parte de la obra se dedicará a diseñar y repavimentar el nuevo tramo de 
Ronda Sant Pere de 2 direcciones dejando habilitado los tramos de Ausiàs March y 
Fontanella – Urquinaona. Una vez terminado el tramo, se abrirá el tráfico por ese 
tramo y se inhabilitarán los 2 anteriores para hacer la plaza. 
10. Justificación de Precios 
 
En el anejo nº10 está detallada la mano de obra, los materiales y la maquinaria 
desglosada junto a sus respectivos precios, basados en el banco de Itec con el 
programa TCQ. 
11. Duración de la obra  
 
En el anejo nº12 se desarrolla el plan de obra, el cual engloba los trabajos necesarios 
para la ejecución de la obra, están definidos en un diagrama de Gantt. 
 
La ejecución de la obra se estima en 77 días laborables, aproximadamente 4 meses. 
12. Gestión de Residuos 
 
Para la gestión de residuos se prevé contratar a la empresa Gelabert y llevar los 
escombros al depósito de Esparraguera que es el más próximo a la obra, aparte de 
reciclar todo lo posible en obra. 
13. Control de calidad 
 
En cumplimiento de la normativa vigente se redacta el anejo de Control de Calidad, 
donde se establece unos ensayos y un plan a cumplir. En este anejo se señalan de 
forma resumida, unidades y frecuencias de ensayos a realizar. 
  






Los controles a realizar son esencialmente del tipo: 
 
 Control de material 
 
 Control geométrico 
 
 Control de ejecución 
 
El importe en el Presupuesto que es de abono a justificar según lo ejecutado en obra 
en concepto de Control de Calidad asciende a la cantidad de 4.467,24 €, en precios de 
ejecución material. 
14. Seguridad y Salud 
 
De acuerdo con lo indicado en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, se 
redacta el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud. 
Se incluye el presupuesto de ejecución de material del Estudio de Seguridad y Salud 
como una partida del presupuesto general de la obra, el Presupuesto de Ejecución 
Material de la obra. 
En el Estudio de Seguridad y Salud se detalla: 
 
 La Normativa aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, aplicable a lo 
largo de la ejecución de las diferentes unidades de la obra. 
 
 Planos importantes 
 
 La metodología a adoptar en la obra para el correcto cumplimiento de las normas 
de seguridad, para su desarrollo y organización óptima de las mismas. 
 
 El importe de presupuesto, que resulta del Estudio, y que se recoge en el 
Presupuesto de Ejecución Material de la obra. 
 
El importe justificado en el Presupuesto que es de abono íntegro en concepto de 
  






Seguridad y Salud asciende a la cantidad de 12.122,15 €, en precios de ejecución 
material. 
15. Resumen de presupuesto de la obra  
 
El Presupuesto de Ejecución por Contrata asciende a la cantidad de QUINIENTOS 
QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS (515.432,99 €) 
 
16. Fórmula de Revisión de Precios 
 
En cumplimiento del Decreto 3650/1970 de 19 de diciembre, complementado por el 
Real Decreto 2167/1981 de 20 de agosto y del artículo 103 del Real Decreto 2/2000 de 
16 de junio de Contratos de las Administraciones Públicas (BOE 20/6/2000) y por 
tratarse de un contrato de obra en el que el termino no excede los doce (12) meses, no 
tiene revisión de precios.  
17. Clasificación del Contratista 
 
El contratista que participe en la licitación de las obras que tiene por objeto el 
presente proyecto, deberá ser clasificado de acuerdo con el Art. 289 del Reglamento 
General de Contratación, Decreto 3410/1975, de 25 de noviembre y Orden de 29 de 
marzo de 1988, en los siguientes grupos: 
 
Grupo G, subgrupo 4, categoría d) 
Grupo G, subgrupo 5, categoría d) 
Grupo I, subgrupo 1, categoría d) 
  






18. Documentos que consta el proyecto 
 
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS 
 Memoria 
 Anejos: 
Anejo 1: Reportaje fotográfico 
Anejo 2: Estudio de Alternativas 
Anejo 3: Topografía 
Anejo 4: Pavimentos y Firmes 
Anejo 5: Drenaje 
Anejo 6: Alumbrado Público 
Anejo 7: Jardinería y Mobiliario Urbano 
Anejo 8: Servicios Afectados 
Anejo 9: Desviación de Tráfico 
Anejo 10: Justificación de Precios 
Anejo 11: Gestión de Residuos 
Anejo 12: Plan de Obra 
Anejo 13: Control de Calidad 
Anejo 14: Seguridad y Salud 
DOCUMENTO Nº2: PLANOS 
DOCUMENTO Nº3: PLIEGO 
DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 
  














ANEJO 1: Reportaje Fotográfico 
  
  
















En este anejo se pretende ofrecer una descripción fotográfica del lugar 
de actuación, para poder observar la situación actual de la zona y 
después tener una mejor visión de las modificaciones planteadas en este 
proyecto.  
  






















































Foto Nº4: Plaza Urquinaona 
(Isla superior entre calle Ausiàs 
March y Ronda Sant Pere) 
  
  











Foto Nº5: Estación de metro 
Urquinaona ( Isla Inferior entre 








































Foto Nº8: Intersección Via 
Laietana – Calle Fontanella 
  
  











Foto Nº9: Intersección Calle 
Roger de Llúria – Fontanella – 











Foto Nº10: Intersección Calle 
Ronda Sant Pere – Roger de 
Llúria 
  
















ANEJO 2: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS  
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El objeto del presente anejo consiste en plantear, estudiar y valorar diferentes 
opciones en cuanto a la tipología de modificación del objeto del presente proyecto, y 
determinar justificadamente la opción final escogida. 
 
La plaza Urquinaona está ubicada en el barrio del Eixample Dret de Barcelona. 
En ella confluyen la Ronda Sant Pere, la Via Laietana y las calles de Ausiàs March, Pau 
Claris, Trafalgar, Fontanella y el de Roger de Llúria. 
 
El planteamiento del proyecto tiene el objetivo de reordenar y aprovechar del mejor 
modo posible el espacio para cubrir las necesidades solicitadas. Para ello se debe 
analizar y valorar diferentes alternativas y optar por la más eficiente. 
Para que el estudio sea amplio, se ha dibujado una serie de planos de movilidad del 
transporte público de buses, que es la afección más abundante en la plaza. 
Son 24 planos en total divididos en situación actual y 3 alternativas, dividiendo la red 
de buses diurna y nocturna. 
A continuación se describe el análisis de la situación actual. 
 
2. SITUACIÓN ACTUAL 
 
Previamente al estudio de las alternativas se ha analizado profundamente la situación 
actual para observar que tiene la plaza tanto de forma positiva como negativa y 
despejar dudas de su existencia. 
 
Primero se define el tráfico rodado: 
Observando y detallando las líneas de paso de bus diurno se definen 3 redes 
importantes: 
 
 Primera red formada en Ausiàs March por las líneas 47, 62, B24, 16 y 17. 
  






 Segunda red formada en Ronda Sant Pere por las líneas 19, 39, 40, 41, 42, 55, 
141, B20 y B25. 
 Tercera red formada en Fontanella-Urquinaona por las líneas 16, 17, 41, 42, 55, 
141 en dirección contraria a las 2 anteriores. 
 
Las redes de bus de paso vertical no influyen de una manera importante, al ser sólo de 
paso y no tener paradas cercanas a la plaza. 
En cuanto a la red de bus nocturno la historia se repite, tenemos 3 redes planteadas 
con el N9 pasando por Ausiàs March en dirección a Ronda Universitat; el N4 y N11 por 
Ronda Sant Pere en la misma dirección que la anterior y por último el N4 en dirección 
contraria pasando por Fontanella – Urquinaona. 
 
Seguidamente al análisis del tráfico rodado, se describe la plaza: 
En cuanto a la plaza y su geometría, dispone de 2 áreas cerradas de poca superficie y 
de forma amorfa. 
Se debe  cruzar 3 veces para pasar de un extremo al otro y el mobiliario y los pasos 
están alineados en una sola dirección (paralelo a ronda Sant Pere). 
Alrededor de la plaza se sitúan 2 puntos culturales importantes como son la Torre 
Urquinaona y el Teatro Borràs. 
 
Una vez descrita la situación actual pasamos a realizar un análisis de las propiedades 
de la plaza y al estudio de alternativas. 
 
3. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO 
 
Debe estudiarse si es necesaria realmente la modificación de la plaza actual, y en caso 
afirmativo, se debe especificar cuál es el mejor modo de llevarlo a cabo.  
 
Aspectos positivos de la plaza actual es la afluencia de paso diurno, ya que es un sitio 
importante y de referencia. 
 
  






La problemática de la plaza es clara y con este análisis interpretativo se debe asegurar 
paliar: 
 Cruces excesivos para pasar de un extremo al otro 
 Tráfico rodado muy desordenado 
 Espacio amable para los locales de ocio que le rodean 
 Espacio amable con la gente a pie 
 
De esta manera, se plantea las diferentes alternativas: 
 
1. Alternativa 1: Ampliar la plaza Urquinaona por el extremo superior  
inhabilitando el tramo de la calle Ausiàs March que conecta con la Ronda Sant 
Pere. 
 
2. Alternativa 2: Ampliar la plaza Urquinaona por el inhabilitando el tramo de 
central de Ronda Sant Pere que pasa por la plaza. 
 
3. Alternativa3: Ampliar la plaza Urquinaona por los 2 extremos inhabilitando el 
tramo de Ausiàs March i el tramo inferior. 
 
4. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ALTERNATIVAS 
 
4.1 Alternativa 1 
 
La primera alternativa consiste en la ampliación de la superficie superior de la plaza 
Urquinaona inhabilitando el tramo de la calle Ausiàs March que conecta con la Ronda 
Sant Pere. Se valora esta opción ya que, aumentamos en unos 2000    la superficie 
dejando más espacio y potenciamos el paso para el viandante. 
Finalmente aumentamos un carril derecho en Ronda Sant Pere para compensar el 
tráfico del tramo inhabilitado de Ausiàs March. 
 
  






En cuanto al estudio de movilidad de la alternativa se puede observar en los planos de 
autobús diurno la importancia del paso de los buses por ronda Sant Pere, incluyendo 
las líneas que pasaban por la inhabilitada Ausiàs March (líneas 47, 62, B24, 16 y 17) 
Las 3 primeras líneas las hacemos bajar directamente hasta Ronda Sant Pere para 
seguir su trayecto sin modificación alguna en sus paradas, mientras que las líneas 16 y 
17 modificamos su trayecto de forma significativa yendo por la calle de las jonqueres y 
trafalgar hasta poder girar por la calle Méndez Nuñez para incorporarse a Ronda Sant 
Pere. 
 
En cuanto a los buses nocturnos, el cambio es similar al diurno, las líneas  modificadas 
son la N9 y la N8, haciendo pasar los 2 por Ronda Sant Pere. 
La primera línea la hacemos bajar por el la calle Bruc hasta Ronda Sant Pere como se 
había hecho con las líneas anteriores, mientras que el N8 tiene un recorrido bastante 
parecido al 16 y 17 y se ha hecho exactamente la misma modificación anteriormente 
explicada. 
 
Esta propuesta es económica, ya que solo remodelamos una parte de la plaza y se 
podría mantener parte del arbolario que existe. 
Estéticamente y ambientalmente mejoramos significativamente la plaza al reducir el 
paso de vehículos. 
 
Por parte del análisis de la movilidad, las modificaciones incluyen mejoras funcionales 
bastante grandes como la reordenación del transporte rodado, ya que al inhabilitar la 
parte superior de Ausiàs March se hace pasar todo por Ronda Sant Pere, destacando el 
espacio grande que hay para el tráfico privado (4 carriles). 
 
Uno de los inconvenientes de la alternativa es el poco aprovechamiento de la plaza 
como espacio generoso para la conexión del Teatro Borrás, la Torre Urquinaona i el 
Conservatorio del Liceu. 
 
  






4.2 Alternativa 2 
 
La segunda alternativa planteada consiste en ampliar la plaza inhabilitando el tramo 
central de la Ronda Sant Pere, se considera esta opción para que la plaza actúe de 
rotonda haciendo pocos cambios para el tráfico y minimizando costes, también se 
potenciaría de una forma elevada el paso del viandante al quitar un cruce de los 3 
excesivos. 
 
En cuanto al análisis de la red de bus, los cambios son mínimos. 
Desviamos los buses que van por la calle Ausiàs March bajándolos por la calle del Bruc 
(como se ha propuesto en la alternativa 1) hasta Ronda Sant Pere solucionando así un 
cruce de tráfico rodado al llegar a la plaza, al seguir todos una misma dirección 
mejoramos la funcionalidad del tráfico de los buses. 
Las líneas modificadas son la 47 ,62 y B24  de los buses diurnos y el N9 como línea 
nocturna. 
El vehículo privado no se ve muy afectado al actuar como rotonda. 
 
Esta propuesta es la más económica de todas, además de tener menos problemas en 
el desvío de tráfico al actuar como rotonda. 
También sería la propuesta más rápida de construir, los plazos serían muy cortos y los 
pequeños cortes no afectarían significativamente la circulación. 
Estéticamente y ambientalmente mejoramos mínimamente, ya que sería una rotonda 
con un espacio público agradable, pero rodeado de vehículos. 
 
El inconveniente más acentuado es la mínima funcionalidad de la plaza para el peatón, 
ya que tendríamos más espacio de plaza, pero mínima conexión entre elementos 
importantes como son el Teatro Borrás, la Torre Urquinaona i el Conservatorio del 
Liceu además de no proponer un espacio generoso alrededor. 
 
  







4.3 Alternativa 3 
 
La tercera y última alternativa consiste en ampliar los 2 triángulos superior e inferior 
de la plaza, conectándolos con los extremos de las calles de Ausiás March i Urquinaona 
respectivamente, dejando el tramo central de la Ronda Sant Pere exclusivo para el 
tráfico rodado. 
 
En esta alternativa se plantea juntar ideas de las alternativas anteriores y junto con la 
ampliación intentar producir 2 efectos: 
 
 Una parte superior de la plaza que sea de estancia y paso 
 Una parte inferior de la plaza que funcione de paso entre las calles colindantes 
 
Estudiando las alternativas anteriores y observando los planos dibujados de la 
situación actual de la red de buses queda más claro cuál es el problema del tráfico 
rodado; y no es otro que hay muchísimos cruces de vías coexistentes, por ello se debe 
pensar en una alternativa para simplificar al máximo y con un orden lógico las vías de 
tráfico rodado. 
 
Para la funcionalidad del tráfico, se ha pensado en hacer 2 sentidos de circulación en la 
parte de la calle de Pau Claris que confluye con la plaza y otros 2 sentidos en el tramo 
central de Ronda Sant Pere que va desde la plaza hasta la calle del Bruc. Dejaríamos 3 
carriles por sentido, siendo uno para el uso exclusivo del Bus y Taxi. Ello implica 
ampliar la calzada de la Ronda Sant Pere que actualmente está formada por 4 carriles 
en un mismo sentido. 
 
Con estos 2 cambios más que significativos se pretende que el transporte rodado que 
va por la calle Fontanella pueda girar tanto por Via Laietana como poder ir por Pau 
Clarís para después girar por Ronda Sant Pere. 
 
  






Observando las líneas de buses, haríamos lo mismo que en las 2 alternativas 
anteriores; las líneas 47,62 y B24 las hacemos bajar por la calle del Bruc hasta Ronda 
Sant Pere. 
Estos serán los buses modificados que irán en la dirección Ronda Sant Pere – Ronda 
Universitat junto a los demás de la situación actual. 
 
El siguiente conflicto es solucionar la otra dirección, para ello todos los buses que 
pasaban por la calle Fontanella – Urquinaona (parte inferior de la plaza) los hacemos 
pasar por ronda Sant Pere incorporando una parada de bus para ser un punto de 
referencia y mantener la plaza como un punto importante en conjunto con plaza 
Catalunya y la plaza Universitat. 
Con esta solución nos queda una línea conflictiva, la 16, se debe hacer que pase por 
Ronda Sant Pere para dar la vuelta, ya que tiene inicio y fin en la Plaza Urquinaona, 
para ello se propone otro cambio significativo que es el cambio de sentido en la calle 
Trafalgar. Con este cambio solucionamos de golpe toda la red de bus y no afectando 
de forma negativa al vehículo privado, al contrario, mejoramos todo. 
 
Esta alternativa optimiza muy bien el espacio de la plaza, potencia el paso para los 
viandantes y generamos un espacio importante para la conexión de elementos 
culturales situados en los extremos de la plaza. 
Mejoramos la estética de la plaza haciendo muy agradable el espacio público y 
también mejoramos el aspecto del medioambiente, menos vehículos, más superficie 
de plaza. 
Otra ventaja es el buen funcionamiento del tráfico y del Bus, impidiendo tramos de 
aglomeración, mejorando funcionalidad del tráfico reordenando la circulación. 
 
El inconveniente de esta alternativa es puramente el factor económico, es 
significativamente más cara que las 2 anteriores, pero al no tener intención de tocar el 
Metro, tampoco es un factor muy elevado, en proporción podría salir rentable. 
 
  






5. ELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA 
 
Una vez analizado de forma exhaustiva la funcionalidad, la economía y los aspectos 
más significativos de cada alternativa se debe escoger mediante un método objetivo la 
alternativa más adecuada.  
 
Para decidir cuál es la alternativa más adecuada, se realizará un análisis multicriterio 
en base, fundamentalmente, a criterios económicos, sociales, funcionales y 
ambientales estudiados. El método utilizado es el Scoring (   . 
 
   ∑     
 
 
En la siguiente tabla se refleja los criterios, es decir, negativo o positivo, agrupados por 
categorías que vamos a utilizar: 
 
CATEGORÍA CRITERIOS 
ECONÓMICO Coste de ejecución 
 
SOCIAL 
Afectación al tráfico 
Superficie afectada 
Molestias a usuarios 
FUNCIONAL Mejora Funcional 
AMBIENTAL Impacto visual 
 
A continuación asignamos una ponderación para cada criterio mediante una escala de 
5 puntos:  
 
Muy poco importante 1 punto 
Poco importante 2 puntos 
Importancia media  3 puntos 
Algo importante 4 puntos 
Muy importante 5 puntos 
 
  






CRITERIOS PONDERACIÓN (  ) 
Costes de ejecución 5 
Afectación al tráfico 3 
Superficie afectada 2 
Molestias a usuarios 3 
Mejora Funcional 5 
Impacto Visual 4 
 
 
A continuación establecemos el rating de satisfacción para cada alternativa en una 
escala de 9 puntos: 
1=Extra bajo, 2=Muy bajo, 3=Bajo, 4=Poco Bajo, 5=Medio, 6=poco Alto, 7=Alto, 





      
ALTERNATIVA 2 
      
ALTERNATIVA 3 
      
Costes de ejecución 7 8 6 
Afectación al tráfico 6 7 5 
Superficie Afectada 6 7 6 
Molestias a Usuarios 5 6 4 
Mejora Funcional 6 4 8 
Impacto Visual 5 4 8 
 
Por último calculamos la ponderación para cada alternativa: 
CRITERIOS PONDERACION 
(  ) 
ALT.  1 
      
ALT.  2 
      
ALT.  3 
      
Costes de ejecución 5 7 8 6 
Afectación al tráfico 3 6 7 5 
Superficie Afectada 2 6 7 6 
  






Molestias a Usuarios 3 5 6 4 
Mejora Funcional 5 6 4 8 
Impacto Visual 4 5 4 8 
SCORE (   )  130 129 141 
 
La alternativa 3 es la más recomendable, ya que su (   ) es superior a las otras 2 
alternativas, por tanto, la alternativa 3 es la escogida. 
6. PLANOS 
 
En las siguientes hojas se presentan los planos de la movilidad del transporte público 
del autobús, los planos se dividen en situación actual y las 3 alternativas. 
Hay un total de 24 planos divididos en red de bus diurno(12) y nocturno(12), siendo en 
total 6 planos para cada situación o alternativa, el primero es un plano general, el 
segundo un plano a una escala más reducida y el tercero la situación con las paradas 
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Este anejo pretende resumir las bases topográficas usadas para la reurbanización de la 
plaza Urquinaona. 
Como base principal se ha utilizado el plano original subministrado por el 
ayuntamiento y otra base topográfica del “Institut Cartogràfic de Catalunya”. 
El sistema de coordenadas utilizado ha sido  la proyección cartográfica UTM, Universal 
Transversal Mercator con un sistema de referencia ED50. 
Las bases usadas para la geometría de la plaza son las mismas que las de la situación 
original (proporcionado en los planos), al no poder hacer levantamiento de datos el 
resultado del mismo se ha basado en el plano topográfico existente proporcionado por 
el ayuntamiento (Urbanismo) de Barcelona. 
2. GEOMETRIA DE PUNTOS 
Los puntos de la geometría son los siguientes:  
 
 
Parte superior plaza Urquinaona 
  







Parte Inferior plaza Urquinaona 
 
Puntos Posición X Posición Y 
1 2136.7953 1076.1172 
2 2181.2773 1097.0598 
3 2181.8812 1095.7416 
4 2189.5242 1099.2434 
5 2188.9202 1100.5616 
6 2237.9275 1123.0157 
7 2240.2767 1124.0921 
8 2241.5969 1126.8051 
9 2241.2309 1130.2665 
10 2225.6900 1161.7826 
11 2191.6338 1030.4634 
12 2163.3466 1059.2934 
13 2160.8188 1064.1874 
14 2162.2526 1065.8941 
  






15 2219.5012 1092.8489 
16 2218.7931 1094.3944 
17 2226.4375 1097.8969 
18 2227.1039 1096.4423 
19 2243.7809 1103.9733 
20 2247.8578 1102.2491 
21 2257.8036 1074.2170 
22 2168.8594 1097.4290 
23 2173.9103 1099.7433 
24 2176.6020 1100.9766 
25 2191.8325 1107.9548 
26 2194.3962 1109.1295 
27 2209.9682 1116.2643 
28 2212.3847 1117.3714 
29 2219.3506 1120.5631 
30 2210.9116 1138.9817 
31 2215.4891 1143.3955 
32 2221.3460 1130.6125 
33 2227.1484 1129.9305 
34 2234.0787 1133.1059 
35 2225.1507 1152.8567 
36 2175.9854 1067.4785 
37 2197.5004 1078.0265 
38 2196.9144 1080.0275 
39 2214.5875 1088.5555 
40 2194.3685 1060.5140 
41 2194.0322 1064.5991 
42 2232.8884 1084.0373 
43 2236.0344 1079.6932 
44 2231.2078 1075.0098 
45 2193.9498 1051.4838 
  






46 2194.0617 1054.3761 
47 2217.6940 1067.1236 
48 2219.6131 1063.7588 
49 2201.6959 1046.3729 
50 2198.8678 1046.4154 
51 2243.3262 1087.4197 
 
Los puntos de las cotas, al no poder hacer levantamiento con una estación total, se 
aproximan a los del plano actual, indicado en el documento nº2: planos. 
La topografía del lugar queda observada que es mínima y no es un problema para el 
proyecto. 
Cotas actuales (icc) 
 
3. RADIOS DEL TRAZADO DE LA PLANTA 
Todos los radios de las esquinas de la plaza son de 4 metros, exceptuando el radio 
grande de la plaza superior que es de 65 metros, la longitud está entre los puntos 9 y 
10 y es de 40 metros. 
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Este anejo describe y justifica, según la normativa en vigor, las características y 
disposiciones de las diferentes capas que componen la pavimentación del espacio del 
ámbito de actuación. 
2. Explanada 
 
La actuación a llevar a cabo se debe  efectuar la sustitución del actual paquete de 
firmes y poner uno nuevo para el tramo del tráfico rodado, para la plaza se hace 
diferentes reemplazos de asfalto. 
Las actuaciones básicas para el pavimento de tráfico rodado son: 
 Demoler el firme existente 
 Excavación necesaria para fijar el nuevo paquete de firmes 
 Regularizar el terreno nuevo 
Me baso en una explanada tipo E2 por considerar un terreno ya consolidado urbano. 
3. Dimensionamiento del firme en Ronda Sant Pere 
 
Para el diseño del paquete de firmes del tráfico rodado se debe tener en cuenta el 
parámetro de IMD y sobretodo el IMD pesado, es el parámetro determinante para 
saber el tipo de firme a dimensionar. 
La Ronda Sant Pere es una vía de conexión de primer nivel, tiene un IMD elevado de 
aproximadamente 20.000 vehículos por día, con varias líneas de bus, es por ello que se 
trata de una IMD de entre 800 y 2000 vehículos pesados diarios.  Le corresponde la 
categoría de tráfico pesado T1. 
El firme lo dimensiono a partir de un firme semirrígido. 
El paquete de firmes a colocar será: 
  




 Capa de Rodadura: 4 cm de aglomerante asfáltico tipo D-12 (AC-16  surf D) 
 Capa intermedia: 6 cm de aglomerante asfáltico S-20 (AC-22 bin S) 
 Capa Inferior:  10 cm de aglomerante asfáltico G-25 (AC-32 Base G) 
 Base: 25 cm de suelo-cemento 
 Sub-base: 15 cm todo-uno-artificial 
 
Se debe colocar un riego de imprimación ECR-1 entre las mezclas bituminosas inferior 
e intermedia, también se debe disponer de un riego de adherencia EAR-1 entre la capa 
de rodadura e intermedia. 
4. Dimensionamiento Asfalto Plaza 
 
Para el dimensionamiento de la plaza, en los planos están indicados los materiales a 
usar en cada zona. 
El dimensionamiento del pavimento de la plaza ha sido escogido a raíz de una serie de 
criterios y condicionantes, que son: 
 
 Naturaleza del terreno 
 Tipo de explanación 
 Categoría del tráfico 
 
Al ser un suelo consolidado y sin tráfico alguno, se considera una explanada tipo E2 
con suelo adecuado y tráfico V4, el mínimo exigido, ya que es una plaza.  
 
Por tanto se dimensiona de esta manera: 
 
 15 cm de capa sub-base de zahorra artificial 
 16 cm de capa base de grava-cemento 
 6 cm de capa de rodadura (mezcla bituminosa Ac 22 surf D) 
 
  




4.1 Pavimento Asfáltico 
 
1715,27   tramos superior  de pavimento asfáltico (Plaza Urquinaona – Ausiàs Marc) 
2422,35   tramo inferior de pavimento asfáltico (Plaza Urquinaona – Fontanella) 
4.2 Parterre 
 
El parterre total a colocar es de 1296,87   
4.3 Arbustos 
 
Por último una parte de plantación de arbustos de una superficies de 154   
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En el presente anejo se define las distancias y las dimensiones de los elementos del 
drenaje modificados para la correcta evacuación de aguas pluviales. Realmente no 
hace falta modificar las dimensiones de los elementos, y se dejan los que hay, pero 
este anejo sirve de comprobación que el drenaje es óptimo. 
 
Los únicos elementos afectados son imbornales y pozos de registro, los cuales sólo 
demolemos los primeros, solamente los de la parte superior de la calzada de Ronda 
Sant Pere y construimos de nuevo por el ensanche de la parte superior, los pozos 
simplemente los que quedan en la calzada se les cambia la tapa a una de fundición 
para no tener un sobrecoste elevado y no tocar ningún pozo ni colector que haría subir 
el presupuesto de forma muy elevada.  
 
Para tratar de mejorar la red de drenaje, se estudiará el caudal y las dimensiones de 
los imbornales, para poder saber a qué distancia sería buena colocarlos. 
 
2. CÁLCULO DEL CAUDAL 
 
El método de estimación de los caudales asociados a distintos períodos de retorno 
depende del tamaño y naturaleza de la cuenca aportante. 
Para cuencas pequeñas son apropiados los métodos hidrometeorológicos. 
 
El caudal de referencia Q en el punto en el que desagüe una cuenca o superficie se 
obtendrá mediante la fórmula: 
 




 C: el coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie drenada. 
  






 A: su área. 
 I: la intensidad media de precipitación correspondiente al período de retorno 
considerado y a un intervalo igual al tiempo de concentración. 
 K: un coeficiente que depende de las unidades en que se expresen Q y A, y que 
incluye un aumento del 20 % en Q para tener en cuenta el efecto de las puntas de 
precipitación. (la formula quedaría así 1/3 * C* I* A 
 
En este proyecto C=1 por ser impermeable en la calzada de Ronda Sant Pere. 
 
La Intensidad media de precipitación se calcula con un período de retorno de 10 años 
por ser una red urbana y el tiempo de concentración de 10 minutos (8 de escorrentía 
más 2 en función de la velocidad por seguridad) que es aconsejado en el Área 
metropolitana de Barcelona; obteniendo así una intensidad de 150 mm/hora.  
El resultado se ha sacado de la gráfica: 
 
Donde Id = Pd/24 según la normativa de drenaje superficial y Pd=120 mm (Barcelona) 
I1/Id = 11 (Barcelona) 
El área de afluencia es de 0,0015    con una pendiente media de más del 1,11 % 
 
Por tanto el caudal es de 0,0742  /s 
3. DIMENSIONAMIENTO DE IMBORNALES 
 
Los imbornales a diseñar han de estar preparados para absorber el agua que precipita 
  






sobre la calle. 
 
Se han utilizado imbornales prefabricados típicos de Barcelona, de 0,75 x 0,3 cm 
 
Así el caudal de aguas pluviales que deben recoger los imbornales coincide con el 
obtenido anteriormente, que es de Q = 74 l/s. 
 
A continuación se ha de realizar el dimensionamiento de los imbornales para que 
puedan recoger el caudal obtenido. La capacidad de absorción de cada imbornal 
depende de la pendiente longitudinal media, que es de más de 1,11 %.  
 
En esta tabla salen los caudales a elegir en este caso: 
 
Pendiente longitudinal Capacidad de absorción (l/s) 
0,5 % 20 
1 % 18 




En este caso se fijar un caudal de absorción de (18 l/s). 
Por tanto si dividimos el caudal de lluvia y el de absorción nos sale que se deben 
colocar mínimo 4 imbornales, que son los que están ahora situados, por tanto es 
correcto. 
La distancia entre imbornales puede variar, pero se recomienda que sea de 
aproximadamente 30 metros en Barcelona, por comodidad simplemente se han 
retrasado los imbornales de su punto original hasta el borde de la calzada y se han 
respetado las distancias originales entre ellos. 
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Las instalaciones de alumbrado público tienen la finalidad de iluminar las vías de 
circulación o comunicación y los espacios comprendidos entre edificaciones, que por 
sus características o seguridad general, deben permanecer iluminadas, en forma 
permanente o circunstancial, sean o no de dominio público.  
En este proyecto, al ser un espacio público, el diseño de la iluminación debe ser 
coherente con una iluminación correcta y una normativa que cumplir. 
El objeto de este anejo es describir el alumbrado público diseñado para el proyecto y 
ver los niveles de iluminación de las mismas. 
2. Descripción alumbrado y su instalación 
 
Podemos dividir el espacio en 2 tipos, los báculos necesarios para el tráfico rodado de 
la carretera de Ronda Sant Pere y las farolas para el espacio público de la plaza. 
Para el tráfico rodado, no se cambia nada de la situación original, se dispone en los 
mismos puntos y del mismo número de báculos originales, que son de vapor de 
mercurio con una potencia de 250 W. El único cambio es el retraso de los 4 báculos de 
Ronda Sant Pere por su ensanche. 
No se ha procedido a hacer cálculos luminotécnicos aunque es recomendable para el 
tráfico rodado, ya que en este tramo se ha basado en los cálculos correctos que había 
en el proyecto anterior, en el cual la caída de tensión era menor al 0,8 %, siendo de 
cumplimiento que la caída sea como mucho un 3 %.  Los cálculos variarían por el 
ensanche de la calzada, pero como solo es un pequeño tramo, se ha desestimado 
hacer los cálculos.  
En cuanto a la plaza, el alumbrado se ha diseñado completamente de nuevo, teniendo 
en cuenta todo el mobiliario urbano y los tramos de paso para peatones; las farolas 
nuevas a utilizar son las típicas de Barcelona, las NICOL modelo FA-3 que son de acero 
  






galvanizado y llevan trampilla de registro, la columna es de aproximadamente 3,6 
metros (detallado en los planos) y luminaria circular. 
El cable para la instalación es un conductor de cobre de baja tensión enterrado, 
designación RZ1-K(AS) tetrapolar de 6     de sección nominal con una canalización 
de PVC de diámetro 100 mm. Una vez instalado el cableado, el relleno de las zanjas 
será con material sobrante de la obra mezclado con material seleccionado. 
Este tipo de cableado se ha escogido por tratarse de una línea de baja tensión, 
apoyándose de proyectos urbanos bastante similares a este. 
Para ver la distribución de los puntos de iluminación, ir al documento nº2: planos. 
3. Generalidades de ejecución 
 
El tendido de los cables se ejecutará con mucho cuidado, evitando la formación de 
codos y torceduras. Los cables que se coloquen dentro de los tubos se tenderán 
mediante una guía de acero o de nylon, que se sujetará descubriendo el cobre, 
atándolo fuertemente para arrastrarlo mecánicamente. 
 
Se evitarán en todo caso, los rozamientos, tracciones exageradas y curvas de radio 
inferior a 6 veces el diámetro exterior del conducto; es decir cuánto más rectilíneo el 
trazado mejor (detallado en planos). 
4. Niveles de iluminación 
 
Para saber los niveles de iluminación, se debe tener en cuenta la velocidad de paso de 
los vehículos en tramos de tráfico rodado, para la parte de la plaza no es tan 
importante porque es menos peligroso al ser peatonal y no haber tráfico rodado. 
En nuestro caso, para el tramo de tráfico rodado el tipo de vía es de moderada 
velocidad, tipo B1 y una clase de alumbrado ME2 (IMD>7000). 
 
  






Eso conlleva aplicar estas características: 
 
 Luminancia media: 1,50       
 Uniformidad global: 0,40 (valor mínimo) 
 Uniformidad longitudinal: 0,70 (valor mínimo) 
 Deslumbramiento: 10% (valor máximo) 
 Iluminación de alrededores: 0,50 (valor mínimo) 
 
Para la plaza, el tipo de vía es considerado peatonal, tipo proyecto E1 y la clase de 
alumbrado CE1A con estas características: 
 Luminancia media: 25 lux 
 Uniformidad media: 0,40 
La clasificación se ha llevado a cabo de  esta manera: 
Clasificación de vías  
 
El criterio principal de clasificación de las vías es la velocidad de circulación, según se 
establece en la Tabla 1. 
 
 
Clasificación Tipo de vía Velocidad del tráfico 
  rodado (km/h) 
   
A de alta velocidad v > 60 
B de moderada velocidad 30 < v ≤ 60 
C carriles bici -- 
D de baja velocidad 5 < v ≤ 30 



















Clasificación del tráfico rodado 
 
 
Situaciones Tipos de vías Clase de 
 
de proyecto  Alumbrado(*) 
 
B1  Vías  urbanas  secundarias  de  conexión  a  urbanas  de  
 
 tráfico importante.  
 
  Vías   distribuidoras   locales   y   accesos   a   zonas  
 
 residenciales y fincas.  
 
 Intensidad de tráfico  
 
 IMD ≥ 7.000................................................... ME2 / ME3c 
 
 IMD < 7.000 .................................................. ME4b / ME5 / ME6 
 
B2  Carreteras locales en áreas rurales.  
 
 Intensidad   de   tráfico   y    complejidad   del  
 
 trazado de la carretera. ME2 / ME3b 
 
 
IMD ≥ 7.000 




 IMD < 7.000 ..................................................  
 
(*)  
Para  todas  las  situaciones  de  proyecto  B1  y  B2,  cuando  las  zonas  próximas  sean  claras  (fondos 
 
claros),  todas  las  vías  de  tráfico  verán  incrementadas  sus  exigencias  a  las  de  la  clase  de  alumbrado  
 
inmediata superior.  
 
    
 
Clasificación en situaciones peatonales 
 
Situaciones  Tipos de vías   Clase de 
de proyecto     Alumbrado(*) 
E1  Espacios  peatonales  de  conexión,  calles peatonales,  y  
  aceras a lo largo de la calzada.    
  Paradas de autobús con zonas de espera    
  Áreas comerciales peatonales.    
  Flujo de tráfico de peatones    
  Alto ..............................................................   CE1A / CE2 / S1 
  Normal...........................................................   S2 / S3 / S4 
E2  Zonas   comerciales   con   acceso   restringido   y uso  
  prioritario de peatones.    
  Flujo de tráfico de peatones    
  Alto ............................................................   CE1A / CE2 / S1 
  Normal.......................................................   S2 / S3 / S4 
(*)  
Para  todas  las  situaciones  de  alumbrado  E1  y  E2,  cuando  las  zonas  próximas  sean  claras  (fondos 
claros),  todas  las  vías  de  tráfico  verán  incrementadas  sus  exigencias  a  las  de  la  clase  de  alumbrado 
inmediata superior.    
     
 
 
Niveles de iluminación de los viales 
 
En la tabla siguiente se reflejan los requisitos fotométricos aplicables a las vías 
correspondientes a las diferentes clases de alumbrado. 
 
  






La primera consiste en los tipos de alumbrado de tráfico rodado, mientras que la 
siguiente tabla refleja la del alumbrado peatonal. 
 
 
Clase de Luminancia de la superficie de la calzada en Deslumbramie Iluminación 
Alumbrad  condiciones secas  nto de 
o     Perturbador alrededores 
 Luminancia 
(4) Uniformida  Uniformidad Incremento Relación 




(1)  Uo  U TI (%)(2) SR (3) 
   [mínima]  [mínima] [máximo] [mínima] 
ME1 2,00  0,40  0,70 10 0,50 
ME2 1,50  0,40  0,70 10 0,50 
ME3a 1,00  0,40  0,70 15 0,50 
ME3b 1,00  0,40  0,60 15 0,50 
ME3c 1,00  0,40  0,50 15 0,50 
ME4a 0,75  0,40  0,60 15 0,50 
ME4b 0,75  0,40  0,50 15 0,50 
ME5 0,50  0,35  0,40 15 0,50 
ME6 0,30  0,35  0,40 15 Sin requisitos 
 
 Iluminancia horizontal 
 
Clase de Alumbrado Iluminancia Media Uniformidad Media 
 






CE0 50 0,40 
 
CE1 30 0,40 
 
CE1A 25 0,40 
 
CE2 20 0,40 
 
CE3 15 0,40 
 
CE4 10 0,40 
 
CE5 7,5 0,40 
 
(1) )  
Los niveles de la tabla son valores mínimos en servicio con mantenimiento de la 
 
instalación  de  alumbrado.  A  fin  de  mantener  dichos  niveles  de  servicio,  debe 
 
considerarse un factor de mantenimiento (fm) elevado que dependerá de la lámpara  
adoptada,  del  tipo  de  luminaria,  grado  de  contaminación  del  aire  y  modalidad  de 
 
mantenimiento preventivo.   
 
(2)




5. Justificación alumbrado de la plaza 
 
Las condiciones visuales del alumbrado peatonal son menos críticas que las del 
alumbrado viario, sobre todo debido a la velocidad de movimiento que es inferior en 
los peatones, y a que los objetos que están más próximos son más importantes que los 
que están más alejados.  
El alumbrado peatonal tiene las finalidad de aumentar la seguridad de las personas y 
propiedades, la reducción de accidentes en la calzada, proporcionar una buena 
  






orientación visual, comodidad y sensación de bienestar al peatón. A continuación se 
detalla los criterios visuales que hacen referencia a los peatones:  
 Los peatones deben poder desplazarse de manera segura y cómoda, de modo que 
puedan percibir posibles obstáculos.  
 Los peatones deben poder realizar una identificación facial a una distancia de unos 
10m, para tener una posible reacción de seguridad, como por ejemplo un atraco o 
robo, y para poder tener una comunicación social, que sin identificación visual no 
podría darse.  
Además el alumbrado peatonal debe convivir con el alumbrado viario y con los hogares 
de los alrededores, de manera que el alumbrado peatonal no interfiera a los residentes 
de los alrededores, produciéndoles deslumbramientos e intrusiones luminosas.  
Por todo ello, el diseño del alumbrado está basado en la comodidad y en una 
iluminación óptima, de tal manera que las columnas son de más de 3 metros para no 
tener problemas de deslumbramiento horizontal, con unas distancias óptimas para el 
funcionamiento de la energía y lo más importante, están puestas en los puntos 
necesarios para tener un campo visual importante, en caminos, bancos y tramos de 
transición plaza - calle peatonal. 
El número total de farolas nuevas a instalar son 20 unidades que conviven con el 
mobiliario urbano (las distancias están detalladas en el anejo 7: jardinería y mobiliario 
urbano. 
Con todo esto se prevé una mejora de la plaza, porque es un punto defectuoso en la 
situación actual. 
6. Mantenimiento  
 
La calidad de una instalación de iluminación se deteriora con la edad por los siguientes 
motivos:  
 Reducción del flujo luminoso de la lámpara con el incremento de las horas de 
encendido  
  






 Fallos en la lámpara  
 Acumulación de suciedad sobre las lámparas y las luminarias  
 Degradación de las partes ópticas 
Se incorpora este apartado, por el hecho de que los últimos años no se ha hecho un 
mantenimiento adecuado en la iluminación de la plaza, por ello existen dos tipos de 
mantenimiento, el mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo.  
El segundo, la misma palabra lo indica, reparar, pero lo que nos interesa es promover 
el mantenimiento preventivo y comprobar cada año la iluminación, intensidad y las 
conexiones eléctricas para el buen funcionamiento del alumbrado y así que el 
ayuntamiento se pueda ahorrar dinero y molestias en un futuro. 
 
  
















ANEJO 7: JARDINERÍA Y MOBILIARIO 
URBANO  
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El presente anejo tiene 3 objetivos: definir y justificar todos los elementos que forman 
la zona verde, definir y justificar la distribución del mobiliario urbano dentro de la plaza 
y dentro de cada una de esas partes definir los cambios significativos respecto la 
situación original. 
2. JARDINERÍA 





2.1.1 Tipo de arbolario 
 
El tipo de árbol más utilizado es similar al que había entonces por sus condiciones de 
necesitar poca agua, en este caso se subministra el Pinus Halepensis, más 
comúnmente denominado pino carrasco. 
Ficha técnica: 
 Género: Pinus 
 Especie: halepensis 
 Familia: pináceas 
 Origen geográfico: región mediterránea 
 Nombre común: pino carrasco 
 
Características: es una conífera de una altura entre los 12 y 20 m y un ancho de copa 
entre los 4 y 10 m. La corteza es lisa, de color gris plata, y marrón cuando envejece. Las 
hojas son acículas fasciculadas en grupos de dos, finas, de menos de un milímetro de 
espesor y de color verde claro. Su floración se produce a mediados de la primavera, 
con las flores agrupadas en amento, amarillas las masculinas y marrones las 
femeninas. Los frutos son piñas cónicas de color marrón claro y aparecen en otoño. 
  






La otra opción y coexistente a los pinos, son las palmeras típicas de toda Barcelona 
Ficha técnica: 
 Género: Phoenix 
 Especie: dactylifera 
 Familia: Arecacias  
 Origen geográfico: norte de África y oeste de Asia 
 Nombre común: palma, palmera datilera 
 
Características: palmera que puede llegar a los 20 m. de altura, normalmente de un 
solo estípite bastante delgado, entre 40 y 50 cm. de diámetro, que en muchas 
ocasiones se curva. La copa, no demasiado frondosa, está formada por palmas 
pinnadas de color verde pálido grisáceo. Tiene una longitud entre 6 y 7 m., con espinas 
duras de hasta 20 cm. de largo en la parte inferior del pecíolo. Florece entre los meses 
de abril y junio, con flores masculinas de color crema y femeninas de color amarillo. 
Los frutos, muy aprovechados, son los dátiles, bayas alargadas entre 2,5 y 8 cm., al 
principio de color rojizo anaranjado y, cuando son maduras, castaño encarnado. Un 
uso muy popular de las hojas de esta especie es la confección de las tradicionales 
palmas del domingo de Ramos. 
 
2.1.2 Tramos de plantación: 
 
Hay 3 tramos principales diseñados para un pasaje con árboles: el primero lo 
constituye la parte inhabilitada de Ausiàs March, con plantación de Pinos cada 8 
metros dejando 2 metros entre el inicio y final del pasaje; si a esto le sumamos el 
anterior arbolario de la calle nos queda un pasaje con 6 metros libres de calzada. 
El segundo tramo está justo debajo del anterior, paralelo a Ronda Sant Pere, con 3 
palmeras a 20 metros de distancia, esta modificación es puramente estética para 
mejorar la apariencia visual de la plaza. 
  






El tercer tramo se encuentra en la parte inferior de la plaza, constituye un tramo de 
una plantación de 2 pinos a 18 metros de distancia y una parte de arbustos enfrente 
dejando más de 10 metros de calzada en la parte de la estación de metro. 
La justificación del poco arbolario en la parte inferior es para dar un lugar vistoso y de 
paso, está diseñado de forma que el paso es prioritario antes que la estancia, solo 
dejando la parte cercana a la estación del metro a la estancia, y el poco árbol se debe a 
que puedas ver desde cualquier ángulo la situación de la plaza. 
Por otra parte el diseño de la parte superior es de tal manera que conseguimos un 
lugar de estancia y de paso con bastante arbolario y una parte aislada que es la parte 
de la inhabilitada Ausias March. 
2.2 Arbustos 
El único tramo con arbustos es la zona de Ronda Sant Pere con la parte inferior de la 
plaza Urquinaona. Se trata de una superficie de 154   con el objetivo de aislar 
mínimamente el paisaje de la plaza con el tráfico, esta parte se conserva del anterior 
no modificandola. 
2.3 Parterre 
La parte de este material tipo hierba es para dar una zona agradable y estética de la 
plaza, una gran zona verde viene bien para aumentar la sostenibilidad y la rentabilidad 
de los pisos colindantes. Por ello se hace 2 grandes zonas verdes (una superior y otra 
inferior de la plaza) 
El trazado del parterre está diseñado de forma que se permitan los pasos de un 
extremo al otro de la plaza desde cualquier punto, es un trazado ovalado en la parte 
inferior y triangular y cuadrado en la superior. 
La superficie total de parterre es de 1296,87   y se dispondrán de una serie de pinos 











El riego es automático y obligatorio en obra nueva, así que se dispone de un sistema 
de riego por goteo como indica la normativa de Barcelona, no se modifica 
absolutamente nada a lo que ya había, solo se cambia la situación de los árboles, por 
tanto también la de los tubos conectados a la red de agua. Abastece tanto los árboles 
como arbustos y parterre. 
Este sistema presenta muchas ventajas, entre ellas: 
 Ahorro en el consumo de agua y mayor eﬁciéncia en su uso, ya que comporta a 
la vez ahorro energético y de mano de obra. 
 Posibilidad de programación y, en consecuencia, de una mejor gestión del 
riego. 
 Disminución de las pérdidas de agua por escurrimiento. 
 
3. MOBILIARIO URBANO 
 
Se instalarán  2 tipos de bancos modelo barcino (modelos nuevos de Barcelona), el 
individual y el banco doble; los primeros se instalarán en la parte inferior en el paseo 
paralelo a ronda Sant Pere, serán un total de 16 bancos individuales. 
En la parte superior se colocan otros 16 bancos individuales y 3 bancos dobles 
paralelos a la Ronda Sant Pere. 
En cuanto a papeleras (70L modelo Barcelona) y farolas (modelo Barcelona) se 
distribuirán de esta manera: 
En la parte superior de la plaza será una continuidad de árbol – banco – farola – banco 
– árbol – papelera. (En la zona inhabilitada de Ausiàs March) 
En la zona paralela a Ronda Sant Pere (parte Superior) se dispone de una simetría de 
bancos palmeras y papeleras. En total 4 papeleras, 2 farolas y 3 palmeras. 
 
  







Parte superior plaza Urquinaona 
 
En la parte inferior se hace una distribución de farola – bancos – árbol – papelera en la 
parte del paso paralelo a Ronda Sant Pere, pero también se instala en pasos para 
peatones y en los pasos de todas las plazas haciendo un total de 22 papeleras en toda 
la plaza Urquinaona 
 
Parte inferior plaza Urquinaona 
  















ANEJO 8: SERVICIOS AFECTADOS  
  




















Para realizar este proyecto se ha estudiado los servicios afectados durante el proceso 
de remodelación de la plaza. 
Es peligroso reorganizar y modificar el mobiliario urbano y los pavimentos sin saber 
que hay debajo, por eso en este proyecto se ha estudiado todo tipo de servicios de la 
situación original. 
Apoyado del plano facilitado por la sección de urbanismo de Barcelona se marcan 
todos los servicios de: 





Al remodelar la plaza se ven afectados en pequeñas proporciones el alumbrado 
público y el alcantarillado.  
En la parte del alcantarillado se derriban los imbornales de la Ronda Sant Pere y se 
construyen retrasando su posición por la ampliación de la calzada, conectándolos de 
nuevo a los colectores que pasan por la zona. En el alumbrado público se diseña el 
cableado nuevo sin mayor repercusión. 
No se ve afectado ningún servicio de los hogares próximos. 
 
  















ANEJO 9: DESVIACIÓN DE TRÁFICO 
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1. ESTADO ACTUAL 
 
Actualmente en la plaza Urquinaona hay 3 calzadas diferentes, en la parte superior y 
del medio se encuentran Ausiàs March y Ronda Sant Pere con el mismo sentido de 
circulación, hacia Ronda Universitat. 
En la parte inferior, se circula en sentido contrario a los 2 anteriores, por Fontanella en 
dirección Arc de Triomf. 
Plantear el desvío de tráfico es bastante complicado por el hecho de confluir 3 
calzadas, por ello se estudian 2 opciones y se valora la definitiva. 
2. DESVIACIÓN DEL TRÁFICO 
 
La primera opción es desde el primer momento rodear la plaza para los 2 sentidos de 
circulación.  
Para el sentido hacia Ronda Universitat, los vehículos deberían desviarse por la calle de 
Roger de Llúria y girar en Gran Via o Diputación, para poder bajar por la calle Pau Clarís 
y retomar la circulación. Cabe decir que aunque se modifica el tramo de Pau Claris que 
da con Urquinaona, se puede dejar 3 carriles de circulación provisionales, de hecho 
solo se deben cambiar la pintura de las señales horizontales. 
Por el otro lado es más sencillo; los vehículos que van por la calle Fontanella deberían 
subir por Passeig de Gràcia y rodear la plaza por la calle de Casp hasta llegar a la calle 
del Bruc y retomar la circulación normal. 
Esta posibilidad provocaría un desvío muy grande para las líneas de bus, por tanto es 












En el siguiente plano se ve con detalle la circulación provisional: 
 
La segunda opción es un poco enrevesada, pero para evitar la primera: 
Al empezar las obras de demolición se haría por tramos, empezando por la parte de 
Ronda Sant Pere y repavimentarla,  actuaría la plaza como rotonda provisional, una vez 
terminada la calzada, se dispondría de las 2 direcciones definidas en este proyecto y 
podría circular el tráfico rodado con la nueva modalidad de forma normal y estable 
mientras se sigue con las obras de las 2 partes de la plaza. 
Los 2 tramos de Ronda Sant Pere que hay que cambiar, se inhabilitarían, haciendo que 
pasaran los coches por Ausiàs March. 
Esta opción tiene la ventaja de retrasar el desvío crítico de Ronda Sant Pere, pero la 
desventaja es que las obras durarían más, pero vale la pena pagar este precio por no 









ANEJO 10: Justificación de Precios 
Presupuesto Plaza Urquinaona
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Fecha: 18/06/13 Pág.: 1
MANO DE OBRA
A0121000 h Oficial 1a 23,77000 €
A0125000 h Oficial 1a soldador 24,16000 €
A012H000 h Oficial 1a electricista 24,57000 €
A012M000 h Oficial 1a muntador 24,57000 €
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 23,77000 €
A012P000 h Oficial 1a jardiner 25,63000 €
A012P200 h Oficial 2a jardiner 24,01000 €
A013H000 h Ajudant electricista 21,07000 €
A013M000 h Ajudant muntador 21,10000 €
A013P000 h Ajudant jardiner 22,75000 €
A0140000 h Manobre 19,87000 €
A0150000 h Manobre especialista 20,56000 €
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 23,77000 €
A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 21,10000 €
Presupuesto Plaza Urquinaona
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Fecha: 18/06/13 Pág.: 2
MAQUINARIA
C1101100 h Compressor amb un martell pneumàtic 15,75000 €
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,58000 €
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 68,31000 €
C13113B1 h Pala carregadora sobre cadenes de 11 a 17 t, amb escarificadora 86,18000 €
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 86,18000 €
C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 82,41000 €
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,00000 €
C1331100 h Motoanivelladora petita 56,95000 €
C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 59,14000 €
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 66,20000 €
C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 12,27000 €
C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 8,80000 €
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 42,60000 €
C1503000 h Camió grua 46,00000 €
C1503300 h Camió grua de 3 t 43,58000 €
C1503500 h Camió grua de 5 t 48,42000 €
C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 38,97000 €
C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 53,59000 €
C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 28,42000 €
C1705700 h Formigonera de 250 l 2,87000 €
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 53,99000 €
C1709G00 h Estenedora de granulat 39,62000 €
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 60,52000 €
C170E000 h Escombradora autopropulsada 41,62000 €
C17A20Q0 h Planta de formigó per a 60 m3/h 91,69000 €
C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 38,00000 €
C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 29,06000 €
C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 7,78000 €
CR711300 h Sembradora de tracció manual 4,65000 €
CRE23000 h Motoserra 3,11000 €
CRH13030 h Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball 21,79000 €
Presupuesto Plaza Urquinaona
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MATERIALES
B0111000 m3 Aigua 1,25000 €
B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 19,66000 €
B0321000 m3 Sauló sense garbellar 16,36000 €
B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 19,64000 €
B0372000 m3 Tot-u artificial 18,90000 €
B03D5000 m3 Terra adequada 5,92000 €
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,30000 €
B051A302 t Ciment putzolànic CEM IV/B 32,5 N segons UNE-EN 197-1, a granel 104,18000 €
B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B4 ADH(ECR-1)
0,31000 €
B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF5
IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2%
0,41000 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
60,41000 €
B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
58,87000 €
B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
57,96000 €
B06NPF2P m3 Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ P/ 20, amb una substitució del 50% del
granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de
residus de la construcció o demolició autoritzades
56,50000 €
B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2
35,78000 €
B0710150FA36 t Pasta d'unió amb base ciment per a la col.locació en tancaments o zonas humides de maons de
gran format, ref. HPHPUE de la serie Pastes d'unió de HISPALAM
160,00000 €
B0DF6F0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,31000 €
B0DZA000 l Desencofrant 2,63000 €
B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no especials amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
45,00000 €
B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no especials amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
85,00000 €
B9612P50 m Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, amb un cantell de forma arrodonida, per a vorada, de
7 a 10x20 cm
18,25000 €
B9622P50 m Pedra granítica, corba, escairada, buixardada, amb un cantell de forma arrodonida, per a vorada,
de 7 a 10x20 cm
27,14000 €
B9811GAF m Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 120 cm d'amplària i 6 cm de gruix,
de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada
187,51000 €
B981PGAF u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 120 x 40 cm, amb la
cantonada en forma rectangular , de 3 peces
178,55000 €
B991A100 u Escocell quadrat amb marc perimetral de formigó armat, de color gris granític amb acabat decapat i
hidrofugat, de dos mòduls, de 100x100 cm i 75 cm de diàmetre interior
132,00000 €
B99ZZ070 u Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 100 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de
gruix
98,92000 €
B9B11200 u Llambordí granític de 10x8x10 cm 0,45000 €
B9H11131 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític
54,40000 €
B9H11232 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari
51,75000 €
Presupuesto Plaza Urquinaona
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B9H11BC2 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin BC 35/50 S, amb betum millorat amb cautxú,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari
52,73000 €
B9H11K31 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B 35/50 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític
51,30000 €
BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 7,78000 €
BBA1M000 kg Microesferes de vidre 3,72000 €
BBBJ0030 u Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un focus, òptica
normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, per a seguretat i salut
82,65000 €
BBBJ0090 u Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i tres focus, òptica
normal i lent de color normal de vehicles 13/12, per a seguretat i salut
236,07000 €
BBM1AHA1 u Placa informativa de 60x60 cm amb pintura no reflectora 51,39000 €
BBM1BGB1 u Placa d'orientació o situació, de 55x70 cm amb pintura no reflectora 99,67000 €
BBMZ5611 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 90 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit
69,90000 €
BBMZZ126 u Pp de placa d'acer amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a fonamentació de
suport d'alumini
38,88000 €
BG22RG10 m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades
1,26000 €
BG312540 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums
2,89000 €
BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,29000 €
BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,15000 €
BHM11H22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5
179,73000 €
BHM31L8A u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, d'alçària 8 m i 1,5 m de sortint, d'un braç amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5
403,18000 €
BHN85GE0 u Llumenera simètrica amb difusor troncocònic de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió
alta de 250 W, de preu econòmic, amb bastidor metàl·lic i cúpula reflectora
155,74000 €
BHNKA131 u Aplic circular per a exteriors de 275 mm de diàmetre, amb 1 làmpada fluorescent del tipus TC-D de
13 W de potència i portalàmpades G24d-1, alimentació a 230 V, amb cos de policarbonat i difusor
de vidre texturitzat amb marc d'alumini i pantalla, amb junt perimetral d'EPDM, grau de protecció
IP663, per a muntar superficialment
92,59000 €
BHU312J1 u Làmpada de vapor de sodi de pressió alta de forma ovoide, amb casquet E40, de potència 250 W 17,99000 €
BHU82113 u Làmpada fluorescent amb casquet G24d-1, de 13 W de potència, 230 V de tensió d'alimentació,
amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=82
4,80000 €
BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 39,85000 €
BHWM3000 u Part proporcional d'accessoris per a bàculs 39,85000 €
BQ115F55 u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 170 cm de llargària, amb 9 llistons de 2,5x5,2
cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà
210,00000 €
BQ11ATP5 u Banc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, amb 18 llistons de 2,5x5,2
cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà
443,74000 €
BQ21BC60 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de
tub d'acer
59,00000 €
BR47262J u Pinus halepensis d'alçària de 550 a 600 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 115 cm i
profunditat mínima 138 cm segons fórmules NTJ
336,48000 €
BR48B62W u Phoenix dactylifera de 500 a 600 cm d'alçària d'estípit, amb pa de terra amb un diàmetre 60 cm
superior al del tronc
820,00000 €
BR4U1G00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3, segons NTJ 07N 5,33000 €
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D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l
Rend.: 1,000 78,92000 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0150000 h Manobre especialista 0,900 /R x 20,56000 = 18,50400
Subtotal: 18,50400 18,50400
Maquinaria
C1705700 h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 2,87000 = 1,29150
Subtotal: 1,29150 1,29150
Materiales
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,150      x 103,30000 = 15,49500
B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,25000 = 0,22500
B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons
1,550      x 19,64000 = 30,44200
B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,650      x 19,66000 = 12,77900
Subtotal: 58,94100 58,94100
GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,18504
COSTE DIRECTO 78,92154
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 78,92154
D9377K5K m3 Conglomerat de terra-ciment, sense additius, amb
200 kg/m3 de ciment CEM IV/B 32,5 N i terra
adequada, elaborat a l'obra en planta de 60 m3/h
Rend.: 1,000 35,32000 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0150000 h Manobre especialista 0,250 /R x 20,56000 = 5,14000
Subtotal: 5,14000 5,14000
Maquinaria
C17A20Q0 h Planta de formigó per a 60 m3/h 0,017 /R x 91,69000 = 1,55873
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0162 /R x 86,18000 = 1,39612
Subtotal: 2,95485 2,95485
Materiales
B051A302 t Ciment putzolànic CEM IV/B 32,5 N segons UNE-EN
197-1, a granel
0,200      x 104,18000 = 20,83600
B03D5000 m3 Terra adequada 1,050      x 5,92000 = 6,21600
B0111000 m3 Aigua 0,099      x 1,25000 = 0,12375
Subtotal: 27,17575 27,17575
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GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,05140
COSTE DIRECTO 35,32200
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 35,32200
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P-1 F2194H25 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
terra, de fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió
Rend.: 1,000 1,62 €
Unidades Precio Parcial Importe
Maquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 50,00000 = 1,20000
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,005 /R x 68,31000 = 0,34155
Subtotal: 1,54155 1,54155
COSTE DIRECTO 1,54155
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,07708
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,61863
P-2 F21DQG02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de
15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió
Rend.: 1,000 5,09 €
Unidades Precio Parcial Importe
Maquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,097 /R x 50,00000 = 4,85000
Subtotal: 4,85000 4,85000
COSTE DIRECTO 4,85000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,24250
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5,09250
P-3 F21H1641 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior,
accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
Rend.: 1,000 83,23 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0150000 h Manobre especialista 1,125 /R x 20,56000 = 23,13000
A0140000 h Manobre 0,560 /R x 19,87000 = 11,12720
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 24,57000 = 4,91400
Subtotal: 39,17120 39,17120
Maquinaria
C1503300 h Camió grua de 3 t 0,500 /R x 43,58000 = 21,79000
C1101100 h Compressor amb un martell pneumàtic 1,125 /R x 15,75000 = 17,71875
Subtotal: 39,50875 39,50875
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,58757
COSTE DIRECTO 79,26752
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 3,96338
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 83,23089
P-4 F21H1A41 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior,
accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o
Rend.: 1,000 147,03 €
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contenidor
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0150000 h Manobre especialista 1,650 /R x 20,56000 = 33,92400
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 24,57000 = 12,28500
A0140000 h Manobre 0,800 /R x 19,87000 = 15,89600
Subtotal: 62,10500 62,10500
Maquinaria
C1101100 h Compressor amb un martell pneumàtic 1,650 /R x 15,75000 = 25,98750
C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 0,500 /R x 53,59000 = 26,79500
C1503500 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 48,42000 = 24,21000
Subtotal: 76,99250 76,99250
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,93158
COSTE DIRECTO 140,02908
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 7,00145
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 147,03053
P-5 F21Q1121 u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5
m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre
camió o contenidor
Rend.: 1,000 10,95 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 20,56000 = 4,11200
Subtotal: 4,11200 4,11200
Maquinaria
C1503000 h Camió grua 0,100 /R x 46,00000 = 4,60000
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,100 /R x 16,58000 = 1,65800
Subtotal: 6,25800 6,25800
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,06168
COSTE DIRECTO 10,43168
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,52158
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 10,95326
P-6 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de
daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
Rend.: 1,000 4,59 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0150000 h Manobre especialista 0,150 /R x 20,56000 = 3,08400
Subtotal: 3,08400 3,08400
Maquinaria
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,075 /R x 16,58000 = 1,24350
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Subtotal: 1,24350 1,24350
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,04626
COSTE DIRECTO 4,37376
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,21869
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 4,59245
P-7 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala
carregadora i càrrega mecànica sobre camió
Rend.: 1,000 0,54 €
Unidades Precio Parcial Importe
Maquinaria
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,006 /R x 86,18000 = 0,51708
Subtotal: 0,51708 0,51708
COSTE DIRECTO 0,51708
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,02585
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,54293
P-8 F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de
trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora
amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió
Rend.: 1,000 6,31 €
Unidades Precio Parcial Importe
Maquinaria
C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t
0,051 /R x 82,41000 = 4,20291
C13113B1 h Pala carregadora sobre cadenes de 11 a 17 t, amb
escarificadora
0,021 /R x 86,18000 = 1,80978
Subtotal: 6,01269 6,01269
COSTE DIRECTO 6,01269
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,30063
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,31332
P-9 F222262A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió
Rend.: 1,000 9,82 €
Unidades Precio Parcial Importe
Maquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,187 /R x 50,00000 = 9,35000
Subtotal: 9,35000 9,35000
COSTE DIRECTO 9,35000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,46750
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 9,81750
P-10 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària de 0,5 i fins
a 1 m, amb material tolerable de la pròpia excavació
Rend.: 1,000 14,01 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0150000 h Manobre especialista 0,220 /R x 20,56000 = 4,52320
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C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 50,00000 = 6,05000
C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,220 /R x 12,27000 = 2,69940
Subtotal: 8,74940 8,74940
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,06785
COSTE DIRECTO 13,34045
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,66702
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 14,00747
P-11 F9241731 m3 Subbase de terra-ciment elaborada a l'obra en planta,
amb terra adequada i ciment putzolànic CEM IV/B
32,5 N, col·locada amb estenedora i piconatge del
material al 100% del PM
Rend.: 1,000 44,67 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,020 /R x 23,77000 = 0,47540
A0140000 h Manobre 0,080 /R x 19,87000 = 1,58960
Subtotal: 2,06500 2,06500
Maquinaria
C1709G00 h Estenedora de granulat 0,032 /R x 39,62000 = 1,26784
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,004 /R x 42,60000 = 0,17040
C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 0,032 /R x 59,14000 = 1,89248
Subtotal: 3,33072 3,33072
Materiales
B0111000 m3 Aigua 0,025      x 1,25000 = 0,03125
D9377K5K m3 Conglomerat de terra-ciment, sense additius, amb
200 kg/m3 de ciment CEM IV/B 32,5 N i terra
adequada, elaborat a l'obra en planta de 60 m3/h
1,050      x 35,32200 = 37,08810
Subtotal: 37,11935 37,11935
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,03098
COSTE DIRECTO 42,54605
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,12730
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 44,67335
P-12 F932101L m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al
100 % del PM
Rend.: 1,000 28,96 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,87000 = 0,99350
Subtotal: 0,99350 0,99350
Maquinaria
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 42,60000 = 1,06500
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,070 /R x 66,20000 = 4,63400
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 56,95000 = 1,99325
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B0321000 m3 Sauló sense garbellar 1,150      x 16,36000 = 18,81400
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,25000 = 0,06250
Subtotal: 18,87650 18,87650
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,01490
COSTE DIRECTO 27,57715
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,37886
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 28,95601
P-13 F9341731 m3 Base de terra-ciment elaborada a l'obra en planta,
amb terra adequada i ciment putzolànic CEM IV/B
32,5 N, col·locada amb estenedora i piconatge del
material al 100% del PM
Rend.: 1,000 44,67 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,080 /R x 19,87000 = 1,58960
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,020 /R x 23,77000 = 0,47540
Subtotal: 2,06500 2,06500
Maquinaria
C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 0,032 /R x 59,14000 = 1,89248
C1709G00 h Estenedora de granulat 0,032 /R x 39,62000 = 1,26784
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,004 /R x 42,60000 = 0,17040
Subtotal: 3,33072 3,33072
Materiales
B0111000 m3 Aigua 0,025      x 1,25000 = 0,03125
D9377K5K m3 Conglomerat de terra-ciment, sense additius, amb
200 kg/m3 de ciment CEM IV/B 32,5 N i terra
adequada, elaborat a l'obra en planta de 60 m3/h
1,050      x 35,32200 = 37,08810
Subtotal: 37,11935 37,11935
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,03098
COSTE DIRECTO 42,54605
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,12730
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 44,67335
P-14 F961BP57 m Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de
forma recta, amb un cantell amb forma arrodonida, de
7 a 10x20 cm, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada
Rend.: 1,000 38,39 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,465 /R x 19,87000 = 9,23955
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B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
0,0473      x 57,96000 = 2,74151
B9612P50 m Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, amb un
cantell de forma arrodonida, per a vorada, de 7 a
10x20 cm
1,050      x 18,25000 = 19,16250
Subtotal: 21,90401 21,90401
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,21668
COSTE DIRECTO 36,56587
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,82829
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 38,39416
P-15 F962BP57 m Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de
forma corba, amb un cantell amb forma arrodonida,
de 7 a 10x20 cm, col·locada sobre base de formigó
no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada
Rend.: 1,000 49,28 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,465 /R x 19,87000 = 9,23955
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,262 /R x 23,77000 = 6,22774
Subtotal: 15,46729 15,46729
Materiales
B9622P50 m Pedra granítica, corba, escairada, buixardada, amb
un cantell de forma arrodonida, per a vorada, de 7 a
10x20 cm
1,050      x 27,14000 = 28,49700
B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
0,0473      x 57,96000 = 2,74151
Subtotal: 31,23851 31,23851
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,23201
COSTE DIRECTO 46,93781
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,34689
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 49,28470
P-16 F973212A m Rigola de 20 cm d'amplària amb llambordins de pedra
granítica, de 10x8x10 cm, col·locats amb morter
Rend.: 1,000 22,68 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,87000 = 1,98700
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,330 /R x 23,77000 = 7,84410
Subtotal: 9,83110 9,83110
Materiales
B9B11200 u Llambordí granític de 10x8x10 cm 25,000      x 0,45000 = 11,25000
B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
0,0105      x 35,78000 = 0,37569
Subtotal: 11,62569 11,62569
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,14747
COSTE DIRECTO 21,60426
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,08021
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 22,68447
P-17 F981PGAF u Capçal de gual de pedra granítica serrada
mecànicament i flamejada de 120 x 40 cm, amb la
cantonada en forma rectangular , de 3 peces,
col·locada amb morter sobre base de formigó reciclat
no estructural
Rend.: 1,000 253,87 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,200 /R x 23,77000 = 28,52400
A0140000 h Manobre 1,200 /R x 19,87000 = 23,84400
Subtotal: 52,36800 52,36800
Materiales
B06NPF2P m3 Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ P/ 20,
amb una substitució del 50% del granulat gruixut per
granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de
plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades
0,1365      x 56,50000 = 7,71225
B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
0,066      x 35,78000 = 2,36148
B981PGAF u Capçal de gual de pedra granítica serrada
mecànicament i flamejada de 120 x 40 cm, amb la
cantonada en forma rectangular , de 3 peces
1,000      x 178,55000 = 178,55000
Subtotal: 188,62373 188,62373
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,78552
COSTE DIRECTO 241,77725
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 12,08886
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 253,86611
P-18 F981AGAFFA3 m Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra
granítica serrada mecànicament i flamejada, de 120
cm d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter
sobre base de formigó reciclat no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió. Article:
ref. HPHPUE de la serie Pastes d'unió de HISPALAM
Rend.: 1,000 258,28 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,700 /R x 23,77000 = 16,63900
A0140000 h Manobre 1,400 /R x 19,87000 = 27,81800
Subtotal: 44,45700 44,45700
Materiales
B9811GAF m Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma
recta, de 120 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra
granítica serrada mecànicament i flamejada
1,020      x 187,51000 = 191,26020
B0710150FA t Pasta d'unió amb base ciment per a la col.locació en
tancaments o zonas humides de maons de gran
format, ref. HPHPUE de la serie Pastes d'unió de
0,060      x 160,00000 = 9,60000
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,66686
COSTE DIRECTO 245,98406
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 12,29920
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 258,28326
P-19 F991A100 u Escocell quadrat amb marc perimetral de formigó
armat, de color gris granític amb acabat decapat i
hidrofugat, de dos mòduls, de 100x100 cm i 75 cm de
diàmetre interior, col·locat sobre base de formigó
Rend.: 1,000 168,04 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,500 /R x 19,87000 = 9,93500
A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 23,77000 = 11,88500
Subtotal: 21,82000 21,82000
Materiales
B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,100      x 58,87000 = 5,88700
B991A100 u Escocell quadrat amb marc perimetral de formigó
armat, de color gris granític amb acabat decapat i
hidrofugat, de dos mòduls, de 100x100 cm i 75 cm de
diàmetre interior
1,000      x 132,00000 = 132,00000
Subtotal: 137,88700 137,88700
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,32730
COSTE DIRECTO 160,03430
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 8,00172
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 168,03602
P-20 F991UA70 u Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 100
cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix,
col·locat amb fonament i anellat de formigó
Rend.: 1,000 151,11 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0121000 h Oficial 1a 0,750 /R x 23,77000 = 17,82750
A0140000 h Manobre 0,750 /R x 19,87000 = 14,90250
Subtotal: 32,73000 32,73000
Materiales
B99ZZ070 u Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 100
cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix
1,000      x 98,92000 = 98,92000
B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,200      x 58,87000 = 11,77400
Subtotal: 110,69400 110,69400
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,49095
COSTE DIRECTO 143,91495
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 7,19575
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 151,11070
P-21 F9H11131 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada
Rend.: 1,000 61,59 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,086 /R x 19,87000 = 1,70882
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 23,77000 = 0,45163
Subtotal: 2,16045 2,16045
Maquinaria
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic
0,012 /R x 60,52000 = 0,72624
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 53,99000 = 0,53990
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 66,20000 = 0,79440
Subtotal: 2,06054 2,06054
Materiales
B9H11131 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11
surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític
1,000      x 54,40000 = 54,40000
Subtotal: 54,40000 54,40000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,03241
COSTE DIRECTO 58,65340
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,93267
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 61,58607
P-22 FBA11110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10
cm 5/12, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada
Rend.: 1,000 0,57 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0121000 h Oficial 1a 0,007 /R x 23,77000 = 0,16639
A0140000 h Manobre 0,004 /R x 19,87000 = 0,07948
Subtotal: 0,24587 0,24587
Maquinaria
C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,004 /R x 38,00000 = 0,15200
Subtotal: 0,15200 0,15200
Materiales
BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,0071      x 3,72000 = 0,02641
BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,0153      x 7,78000 = 0,11903
Subtotal: 0,14544 0,14544
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00369
COSTE DIRECTO 0,54700
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,02735
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,57435
P-23 FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm,
amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada
Rend.: 1,000 0,93 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,004 /R x 19,87000 = 0,07948
A0121000 h Oficial 1a 0,007 /R x 23,77000 = 0,16639
Subtotal: 0,24587 0,24587
Maquinaria
C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,004 /R x 38,00000 = 0,15200
Subtotal: 0,15200 0,15200
Materiales
BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,0255      x 3,72000 = 0,09486
BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,050      x 7,78000 = 0,38900
Subtotal: 0,48386 0,48386
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00369
COSTE DIRECTO 0,88542
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,04427
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,92969
P-24 FBB22911 u Placa amb pintura no reflectora rectangular de 55x70
cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
Rend.: 1,000 120,61 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,1781 /R x 24,57000 = 4,37592
A013M000 h Ajudant muntador 0,1781 /R x 21,10000 = 3,75791
Subtotal: 8,13383 8,13383
Maquinaria
C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,1781 /R x 38,97000 = 6,94056
Subtotal: 6,94056 6,94056
Materiales
BBM1BGB1 u Placa d'orientació o situació, de 55x70 cm amb
pintura no reflectora
1,000      x 99,67000 = 99,67000
Subtotal: 99,67000 99,67000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,12201
COSTE DIRECTO 114,86640
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 5,74332
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 120,60972
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P-25 FD5JCF08 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets
de 30 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre
solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I
Rend.: 1,000 115,40 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,017 /R x 23,77000 = 24,17409
A0140000 h Manobre 1,017 /R x 19,87000 = 20,20779
Subtotal: 44,38188 44,38188
Materiales
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
1,0274      x 60,41000 = 62,06523
B0DZA000 l Desencofrant 0,560      x 2,63000 = 1,47280
B0DF6F0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos
1,007      x 1,31000 = 1,31917
Subtotal: 64,85720 64,85720
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,66573
COSTE DIRECTO 109,90481
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 5,49524
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 115,40005
P-26 FDG31311 m Canalització amb tub de PVC corrugat de D=100 mm
i reblert de rasa amb terres seleccionades
Rend.: 1,000 4,44 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,010 /R x 23,77000 = 0,23770
A0140000 h Manobre 0,010 /R x 19,87000 = 0,19870
A0150000 h Manobre especialista 0,083 /R x 20,56000 = 1,70648
Subtotal: 2,14288 2,14288
Maquinaria
C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 0,083 /R x 8,80000 = 0,73040
Subtotal: 0,73040 0,73040
Materiales
BG22RG10 m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades
1,050      x 1,26000 = 1,32300
Subtotal: 1,32300 1,32300
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,03214
COSTE DIRECTO 4,22842
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,21142
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 4,43984
P-27 FG312544 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
baja assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 4 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
colocació enterrada inclosa
Rend.: 1,000 3,82 €
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Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 21,07000 = 0,31605
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 24,57000 = 0,36855
Subtotal: 0,68460 0,68460
Materiales
BG312540 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums
1,020      x 2,89000 = 2,94780
Subtotal: 2,94780 2,94780
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,01027
COSTE DIRECTO 3,64267
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,18213
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 3,82480
P-28 FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat en malla de connexió a terra
Rend.: 1,000 11,27 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 21,07000 = 4,21400
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 24,57000 = 4,91400
Subtotal: 9,12800 9,12800
Materiales
BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020      x 1,29000 = 1,31580
BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus
1,000      x 0,15000 = 0,15000
Subtotal: 1,46580 1,46580
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,13692
COSTE DIRECTO 10,73072
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,53654
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 11,26726
P-29 FHM11H22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 3,6 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó
Rend.: 1,000 323,88 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,530 /R x 24,57000 = 13,02210
A013H000 h Ajudant electricista 0,530 /R x 21,07000 = 11,16710
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,87000 = 4,96750
Subtotal: 29,15670 29,15670
Maquinaria
C1503000 h Camió grua 0,530 /R x 46,00000 = 24,38000
C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,530 /R x 38,97000 = 20,65410
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BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 39,85000 = 39,85000
BHM11H22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5
1,000      x 179,73000 = 179,73000
B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,242      x 58,87000 = 14,24654
Subtotal: 233,82654 233,82654
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,43735
COSTE DIRECTO 308,45469
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 15,42273
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 323,87743
P-30 FHM31L8A u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 8
m d'alçària i 1,5 m de sortint, d'un braç amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat
sobre dau de formigó
Rend.: 1,000 564,62 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,87000 = 4,96750
A013H000 h Ajudant electricista 0,530 /R x 21,07000 = 11,16710
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,530 /R x 24,57000 = 13,02210
Subtotal: 29,15670 29,15670
Maquinaria
C1503000 h Camió grua 0,530 /R x 46,00000 = 24,38000
C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,530 /R x 38,97000 = 20,65410
Subtotal: 45,03410 45,03410
Materiales
BHWM3000 u Part proporcional d'accessoris per a bàculs 1,000      x 39,85000 = 39,85000
BHM31L8A u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat,
d'alçària 8 m i 1,5 m de sortint, d'un braç amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5
1,000      x 403,18000 = 403,18000
B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,341      x 58,87000 = 20,07467
Subtotal: 463,10467 463,10467
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,43735
COSTE DIRECTO 537,73282
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 26,88664
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 564,61946
P-31 FHN85GE1 u Llumenera simètrica amb difusor troncocònic de
plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta
de 250 W, de preu econòmic, amb bastidor metàl·lic i
cúpula reflectora, acoblada al suport
Rend.: 1,000 205,91 €
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Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,483 /R x 24,57000 = 11,86731
A013H000 h Ajudant electricista 0,483 /R x 21,07000 = 10,17681
Subtotal: 22,04412 22,04412
Materiales
BHU312J1 u Làmpada de vapor de sodi de pressió alta de forma
ovoide, amb casquet E40, de potència 250 W
1,000      x 17,99000 = 17,99000
BHN85GE0 u Llumenera simètrica amb difusor troncocònic de
plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta
de 250 W, de preu econòmic, amb bastidor metàl·lic i
cúpula reflectora
1,000      x 155,74000 = 155,74000
Subtotal: 173,73000 173,73000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,33066
COSTE DIRECTO 196,10478
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 9,80524
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 205,91002
P-32 FHNKA131 u Llumenera de a exteriors circular de a parcs i jardins Rend.: 1,000 116,85 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 24,57000 = 7,37100
A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 21,07000 = 6,32100
Subtotal: 13,69200 13,69200
Materiales
BHNKA131 u Aplic circular per a exteriors de 275 mm de diàmetre,
amb 1 làmpada fluorescent del tipus TC-D de 13 W
de potència i portalàmpades G24d-1, alimentació a
230 V, amb cos de policarbonat i difusor de vidre
texturitzat amb marc d'alumini i pantalla, amb junt
perimetral d'EPDM, grau de protecció IP663, per a
muntar superficialment
1,000      x 92,59000 = 92,59000
BHU82113 u Làmpada fluorescent amb casquet G24d-1, de 13 W
de potència, 230 V de tensió d'alimentació, amb una
temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de
rendiment de color Ra=82
1,000      x 4,80000 = 4,80000
Subtotal: 97,39000 97,39000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,20538
COSTE DIRECTO 111,28738
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 5,56437
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 116,85175
P-33 FQ115F56 u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de
180 cm de llargària, amb 9 llistons de 2,5x5,2 cm,
amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer
cadmiat i suports de passamà, ancorat amb daus de
formigó
Rend.: 1,000 297,38 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
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A0121000 h Oficial 1a 1,140 /R x 23,77000 = 27,09780
A0140000 h Manobre 1,140 /R x 19,87000 = 22,65180
Subtotal: 49,74960 49,74960
Materiales
BQ115F55 u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de
170 cm de llargària, amb 9 llistons de 2,5x5,2 cm,
amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer
cadmiat i suports de passamà
1,000      x 210,00000 = 210,00000
D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l
0,2816      x 78,92154 = 22,22431
Subtotal: 232,22431 232,22431
GASTOS AUXILIARES 2,50 % 1,24374
COSTE DIRECTO 283,21765
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 14,16088
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 297,37853
P-34 FQ11ATP6 u Banc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de
200 cm de llargària, amb 18 llistons de 2,5x5,2 cm,
amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer
cadmiat i suports de passamà, ancorat amb daus de
formigó
Rend.: 1,000 542,81 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 1,140 /R x 19,87000 = 22,65180
A0121000 h Oficial 1a 1,140 /R x 23,77000 = 27,09780
Subtotal: 49,74960 49,74960
Materiales
BQ11ATP5 u Banc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de
200 cm de llargària, amb 18 llistons de 2,5x5,2 cm,
amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer
cadmiat i suports de passamà
1,000      x 443,74000 = 443,74000
D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l
0,2816      x 78,92154 = 22,22431
Subtotal: 465,96431 465,96431
GASTOS AUXILIARES 2,50 % 1,24374
COSTE DIRECTO 516,95765
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 25,84788
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 542,80553
P-35 FQ21BC60 u Paperera de 70 l de capacitat, amb cubeta abatible de
planxa d'acer perforada i suports laterals de tub
d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques
Rend.: 1,000 74,97 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
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A0121000 h Oficial 1a 0,280 /R x 23,77000 = 6,65560
A0140000 h Manobre 0,280 /R x 19,87000 = 5,56360
Subtotal: 12,21920 12,21920
Materiales
BQ21BC60 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de
planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer
1,000      x 59,00000 = 59,00000
Subtotal: 59,00000 59,00000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,18329
COSTE DIRECTO 71,40249
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 3,57012
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 74,97261
P-36 FR47262J u Subministrament de Pinus halepensis d'alçària de 550
a 600 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 115 cm
i profunditat mínima 138 cm segons fórmules NTJ
Rend.: 1,000 353,30 €
Unidades Precio Parcial Importe
Materiales
BR47262J u Pinus halepensis d'alçària de 550 a 600 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 115 cm i profunditat
mínima 138 cm segons fórmules NTJ
1,000      x 336,48000 = 336,48000
Subtotal: 336,48000 336,48000
COSTE DIRECTO 336,48000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 16,82400
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 353,30400
P-37 FR48B62W u Subministrament de Phoenix dactylifera d'alçària
d'estípit de 500 a 600 cm, amb pa de terra amb un
diàmetre 60 cm superior al del tronc
Rend.: 1,000 861,00 €
Unidades Precio Parcial Importe
Materiales
BR48B62W u Phoenix dactylifera de 500 a 600 cm d'alçària
d'estípit, amb pa de terra amb un diàmetre 60 cm
superior al del tronc
1,000      x 820,00000 = 820,00000
Subtotal: 820,00000 820,00000
COSTE DIRECTO 820,00000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 41,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 861,00000
P-38 FR71291G m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus
Standard C3 segons NTJ 07N, amb sembradora de
tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de
500 a 2000 m2, incloent el corronat posterior , i la
primera sega
Rend.: 1,000 1,36 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,002 /R x 24,01000 = 0,04802
A013P000 h Ajudant jardiner 0,018 /R x 22,75000 = 0,40950
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,020 /R x 25,63000 = 0,51260
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CRH13030 h Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm
d'amplària de treball
0,002 /R x 21,79000 = 0,04358
CR711300 h Sembradora de tracció manual 0,018 /R x 4,65000 = 0,08370
Subtotal: 0,12728 0,12728
Materiales
BR4U1G00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3,
segons NTJ 07N
0,035      x 5,33000 = 0,18655
Subtotal: 0,18655 0,18655
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,01455
COSTE DIRECTO 1,29850
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,06493
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,36343
P-39 G2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada
sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans
mecànics sobre camió o contenidor
Rend.: 1,000 5,36 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0150000 h Manobre especialista 0,134 /R x 20,56000 = 2,75504
Subtotal: 2,75504 2,75504
Maquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 50,00000 = 1,20000
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,067 /R x 16,58000 = 1,11086
Subtotal: 2,31086 2,31086
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,04133
COSTE DIRECTO 5,10723
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,25536
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5,36259
P-40 G2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió
Rend.: 1,000 4,17 €
Unidades Precio Parcial Importe
Maquinaria
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0033 /R x 86,18000 = 0,28439
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,054 /R x 68,31000 = 3,68874
Subtotal: 3,97313 3,97313
COSTE DIRECTO 3,97313
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,19866
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 4,17179
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P-41 G21B3001 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió
Rend.: 1,000 17,78 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0150000 h Manobre especialista 0,060 /R x 20,56000 = 1,23360
A0121000 h Oficial 1a 0,052 /R x 23,77000 = 1,23604
A0125000 h Oficial 1a soldador 0,300 /R x 24,16000 = 7,24800
A0140000 h Manobre 0,210 /R x 19,87000 = 4,17270
Subtotal: 13,89034 13,89034
Maquinaria
C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,300 /R x 7,78000 = 2,33400
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,030 /R x 16,58000 = 0,49740
Subtotal: 2,83140 2,83140
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,20836
COSTE DIRECTO 16,93010
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,84650
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 17,77660
P-42 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical
de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions
Rend.: 1,000 33,87 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0150000 h Manobre especialista 0,500 /R x 20,56000 = 10,28000
A0121000 h Oficial 1a 0,350 /R x 23,77000 = 8,31950
Subtotal: 18,59950 18,59950
Maquinaria
C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,350 /R x 7,78000 = 2,72300
C1503500 h Camió grua de 5 t 0,067 /R x 48,42000 = 3,24414
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0566 /R x 50,00000 = 2,83000
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,067 /R x 68,31000 = 4,57677
Subtotal: 13,37391 13,37391
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,27899
COSTE DIRECTO 32,25240
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,61262
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 33,86502
P-43 G21R11A0 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària,
deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada
i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de
la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de
20 km)
Rend.: 1,000 111,64 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A013P000 h Ajudant jardiner 0,440 /R x 22,75000 = 10,01000
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,440 /R x 25,63000 = 11,27720
Subtotal: 21,28720 21,28720
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Maquinaria
CRE23000 h Motoserra 0,440 /R x 3,11000 = 1,36840
C1503000 h Camió grua 1,000 /R x 46,00000 = 46,00000
Subtotal: 47,36840 47,36840
Materiales
B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no especials amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
0,360      x 85,00000 = 30,60000
B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no especials amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
0,150      x 45,00000 = 6,75000
Subtotal: 37,35000 37,35000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,31931
COSTE DIRECTO 106,32491
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 5,31625
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 111,64115
P-44 G921201J m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb estenedora
i piconatge del material al 98 % del PM
Rend.: 1,000 26,01 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,040 /R x 19,87000 = 0,79480
Subtotal: 0,79480 0,79480
Maquinaria
C1709G00 h Estenedora de granulat 0,015 /R x 39,62000 = 0,59430
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,005 /R x 42,60000 = 0,21300
C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 0,023 /R x 59,14000 = 1,36022
Subtotal: 2,16752 2,16752
Materiales
B0372000 m3 Tot-u artificial 1,150      x 18,90000 = 21,73500
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,25000 = 0,06250
Subtotal: 21,79750 21,79750
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,01192
COSTE DIRECTO 24,77174
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,23859
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 26,01033
P-45 G9H11232 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf D 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat calcari, estesa i compactada
Rend.: 1,000 58,05 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,016 /R x 23,77000 = 0,38032
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A0140000 h Manobre 0,072 /R x 19,87000 = 1,43064
Subtotal: 1,81096 1,81096
Maquinaria
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 66,20000 = 0,66200
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,008 /R x 53,99000 = 0,43192
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic
0,010 /R x 60,52000 = 0,60520
Subtotal: 1,69912 1,69912
Materiales
B9H11232 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
calcari
1,000      x 51,75000 = 51,75000
Subtotal: 51,75000 51,75000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,02716
COSTE DIRECTO 55,28724
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,76436
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 58,05161
P-46 G9H11BC2 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 bin BC 35/50 S, amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria semidensa per a capa
intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada
Rend.: 1,000 59,08 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,072 /R x 19,87000 = 1,43064
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,016 /R x 23,77000 = 0,38032
Subtotal: 1,81096 1,81096
Maquinaria
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic
0,010 /R x 60,52000 = 0,60520
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,008 /R x 53,99000 = 0,43192
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 66,20000 = 0,66200
Subtotal: 1,69912 1,69912
Materiales
B9H11BC2 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin
BC 35/50 S, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i
granulat calcari
1,000      x 52,73000 = 52,73000
Subtotal: 52,73000 52,73000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,02716
COSTE DIRECTO 56,26724
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,81336
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 59,08061
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P-47 G9H11K31 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 32 base B 35/50 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i
granulat granític, estesa i compactada
Rend.: 1,000 57,58 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,016 /R x 23,77000 = 0,38032
A0140000 h Manobre 0,072 /R x 19,87000 = 1,43064
Subtotal: 1,81096 1,81096
Maquinaria
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic
0,010 /R x 60,52000 = 0,60520
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,008 /R x 53,99000 = 0,43192
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 66,20000 = 0,66200
Subtotal: 1,69912 1,69912
Materiales
B9H11K31 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32
base B 35/50 G, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria grossa per a capa base i granulat
granític
1,000      x 51,30000 = 51,30000
Subtotal: 51,30000 51,30000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,02716
COSTE DIRECTO 54,83724
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,74186
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 57,57911
P-48 G9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2
Rend.: 1,000 0,59 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 20,56000 = 0,06168
Subtotal: 0,06168 0,06168
Maquinaria
C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 28,42000 = 0,08526
Subtotal: 0,08526 0,08526
Materiales
B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF5
IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2%
1,000      x 0,41000 = 0,41000
Subtotal: 0,41000 0,41000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00093
COSTE DIRECTO 0,55787
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,02789
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,58576
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P-49 G9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2
Rend.: 1,000 13,59 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 20,56000 = 0,06168
Subtotal: 0,06168 0,06168
Maquinaria
C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,300 /R x 41,62000 = 12,48600
C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 28,42000 = 0,08526
Subtotal: 12,57126 12,57126
Materiales
B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1)
1,000      x 0,31000 = 0,31000
Subtotal: 0,31000 0,31000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00093
COSTE DIRECTO 12,94387
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,64719
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 13,59106
P-50 GBA11110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10
cm 5/12, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada
Rend.: 1,000 0,49 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,003 /R x 19,87000 = 0,05961
A0121000 h Oficial 1a 0,006 /R x 23,77000 = 0,14262
Subtotal: 0,20223 0,20223
Maquinaria
C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,003 /R x 38,00000 = 0,11400
Subtotal: 0,11400 0,11400
Materiales
BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,0071      x 3,72000 = 0,02641
BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,0153      x 7,78000 = 0,11903
Subtotal: 0,14544 0,14544
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00303
COSTE DIRECTO 0,46470
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,02324
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,48794
P-51 GBA1E110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 30 cm,
amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada
Rend.: 1,000 1,57 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0121000 h Oficial 1a 0,010 /R x 23,77000 = 0,23770
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A0140000 h Manobre 0,005 /R x 19,87000 = 0,09935
Subtotal: 0,33705 0,33705
Maquinaria
C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,005 /R x 38,00000 = 0,19000
Subtotal: 0,19000 0,19000
Materiales
BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,100      x 7,78000 = 0,77800
BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,050      x 3,72000 = 0,18600
Subtotal: 0,96400 0,96400
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00506
COSTE DIRECTO 1,49611
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,07481
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,57091
P-52 GBA21111 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua
de 50 cm 0,5/0,5, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual
Rend.: 1,000 2,09 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,008 /R x 19,87000 = 0,15896
A0121000 h Oficial 1a 0,016 /R x 23,77000 = 0,38032
Subtotal: 0,53928 0,53928
Maquinaria
C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual
0,008 /R x 29,06000 = 0,23248
Subtotal: 0,23248 0,23248
Materiales
BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,1255      x 7,78000 = 0,97639
BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,0632      x 3,72000 = 0,23510
Subtotal: 1,21149 1,21149
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00809
COSTE DIRECTO 1,99134
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,09957
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,09091
P-53 GBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual
Rend.: 1,000 8,64 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,035 /R x 19,87000 = 0,69545
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C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual
0,035 /R x 29,06000 = 1,01710
Subtotal: 1,01710 1,01710
Materiales
BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,2499      x 3,72000 = 0,92963
BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,4998      x 7,78000 = 3,88844
Subtotal: 4,81807 4,81807
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,03539
COSTE DIRECTO 8,22991
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,41150
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 8,64141
P-54 GBB22201 u Placa amb pintura no reflectora de 90x90 cm, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament
Rend.: 1,000 69,95 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,1785 /R x 24,57000 = 4,38575
A013M000 h Ajudant muntador 0,1785 /R x 21,10000 = 3,76635
Subtotal: 8,15210 8,15210
Maquinaria
C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,1785 /R x 38,97000 = 6,95615
Subtotal: 6,95615 6,95615
Materiales
BBM1AHA1 u Placa informativa de 60x60 cm amb pintura no
reflectora
1,000      x 51,39000 = 51,39000
Subtotal: 51,39000 51,39000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,12228
COSTE DIRECTO 66,62053
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 3,33103
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 69,95156
P-55 GBBZA003 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
del suport de 90 mm de diàmetre de senyals de
trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament
Rend.: 1,000 129,15 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,87000 = 4,96750
A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 23,77000 = 5,94250
Subtotal: 10,91000 10,91000
Maquinaria
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BBMZZ126 u Pp de placa d'acer amb 4 perns roscats d'ancoratge,
galvanitzat en calent, per a fonamentació de suport
d'alumini
1,000      x 38,88000 = 38,88000
BBMZ5611 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de
suport de 90 mm de diàmetre al fonament de senyals
de trànsit
1,000      x 69,90000 = 69,90000
Subtotal: 108,78000 108,78000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,16365
COSTE DIRECTO 123,00095
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 6,15005
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 129,15100
P-56 HBBJ0001 u Semàfor de policarbonat segons plec de condicions
amb una cara y tres focus
Rend.: 1,000 308,06 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 1,000 /R x 21,10000 = 21,10000
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 1,500 /R x 23,77000 = 35,65500
Subtotal: 56,75500 56,75500
Materiales
BBBJ0090 u Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de
diàmetre 210 mm amb una cara i tres focus, òptica
normal i lent de color normal de vehicles 13/12, per a
seguretat i salut
1,000      x 236,07000 = 236,07000
Subtotal: 236,07000 236,07000
GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,56755
COSTE DIRECTO 293,39255
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 14,66963
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 308,06218
P-57 HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de
diàmetre 210 mm amb una cara i 2 focus per a
bicicleta
Rend.: 1,000 146,97 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 1,500 /R x 23,77000 = 35,65500
A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 1,000 /R x 21,10000 = 21,10000
Subtotal: 56,75500 56,75500
Materiales
BBBJ0030 u Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de
diàmetre 210 mm amb una cara i un focus, òptica
normal i lent de color ambre normal de vehicles
11/200, per a seguretat i salut
1,000      x 82,65000 = 82,65000
Subtotal: 82,65000 82,65000
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GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,56755
COSTE DIRECTO 139,97255
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 6,99863
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 146,97118
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EC121402 u Seguridad y Salud Rend.: 1,000 12.122,15 €
______________________________________________________________________________________________________________
L45RUP10 u Control y Calidad Rend.: 1,000 4.467,24 €
______________________________________________________________________________________________________________
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En el proyecto de remodelación de la plaza Urquinaona se tiene que tener presente 
como cualquier obra pública, que se generan una cierta cantidad de residuos. 
Por tanto se  debe reciclar si se puede para no afectar al medio ambiente. 
 
2. TIPOS DE RESIDUOS  
Los tipos de residuos que se generarán en la obra dependerán del momento de la obra 
y sus productos y materiales a utilizar, algunos destacados: 
 Suelos y tierras 
 Escombros 







 Estructuras metálicas 
 Papel y derivados 
 
3. TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS 
Para un buen tratamiento de los residuos, se debe concienciar a los trabajadores tanto 
del buen uso del material para prevenir diferentes residuos y también del reciclaje de 
los ya generados. 
Se dispondrán de diferentes contenedores durante la obra para tener un buen uso del 
material sobrante y los residuos generados.  
  




Deberán disponer de rótulos informativos para el buen uso de los contenedores y no 
se podrán tirar 2 residuos de diferente materia en uno mismo. 
 
4. GESTIÓN DE RESIDUOS 
Para la gestión de residuos que no se pueden reciclar como es el caso de los 
aglomerantes y escombros se debe contactar con compañías especializadas en el 
sector, las más cercanas y especializadas posibles para no gastar mucho dinero, los 
depósitos y empresas disponibles para esta obra son estos: 
Empresa Gelabert 
Es una empresa autorizada por la “Agència de Residus de la Generalitat de Catalunya”  
que tiene la labor del tratamiento de todo tipo de residuos, así como el transporte. 
Datos 
C/ Can Pi, 1  
L'Hospitalet de Llobregat – Barcelona ( 08908) 




Ideal para los escombros y cercano a la obra 
Datos 
Nombre del titular: Puigfel, SA 
Cerdanyola de Vallès (08290) 
Tel: 935864644  
www.puigfelsa.es 
  














ANEJO 12: PLAN DE OBRA 
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras
1 Remodelación Plaza 
Urquinaona




2 Inicio de la obra 1 día jue 01/08/13 jue 01/08/13
3 Demoliciones plaza 
y calzada Ronda 
Sant Pere
25 días vie 02/08/13 jue 05/09/13 2
4 Movimiento de 
tierras (Calzada R. 
Sant Pere)
4 días vie 06/09/13 mié 
11/09/13
3
5 Instalaciones R. 
Sant Pere





6 Imbornales 2 días jue 12/09/13 vie 13/09/13 4
7 Cableado 
eléctrico
1 día jue 12/09/13 jue 12/09/13 4
8 Pavimento Tráfico 
Rodado
3 días lun 16/09/13 mié 
18/09/13
5
9 Señalización R. Sant 
Pere
2 días vie 20/09/13 lun 23/09/13 8FC+1 día
10 Alumbrado R. Sant 
Pere
1 día vie 20/09/13 vie 20/09/13 8FC+1 día
11 reabrir tráfico 
rodado R. Sant Pere







12 días mié 
25/09/13
jue 10/10/13 11
13 Movimientos de 
tierras plaza
4 días vie 11/10/13 mié 
16/10/13
12
14 Instalación eléctrica 
plaza
2 días jue 17/10/13 vie 18/10/13 13
15 Pavimentación plaza 22 días lun 21/10/13 mar 
19/11/13
14
16 Mobiliario Urbano 
y Jardinería






17 Jardineria 5 días lun 25/11/13 vie 29/11/13 15FC+3 días
18 Alumbrado 
Público
3 días lun 02/12/13 mié 
04/12/13
17
19 Bancos y Basuras 4 días lun 02/12/13 jue 05/12/13 17
20 Seguridad y Salud 91 días jue 01/08/13 jue 05/12/13 2CC
21 Control de Calidad 91 días jue 01/08/13 jue 05/12/13 2CC
22 Fin de Obra 1 día vie 06/12/13 vie 06/12/13
Inicio
Demolicion calzada r. Sant Pere

























































ANEJO 13: CONTROL DE CALIDAD 
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El presente anejo tiene como objeto establecer las bases para la coordinación del 
seguimiento del control de calidad de la obra, valorando únicamente los ensayos 
necesarios para el plan de control de calidad. 
 
2. NORMATIVA APLICADA 
 
Para la redacción del presente anejo se ha tenido en cuenta las instrucciones y normas 
actualmente vigentes, tanto las citadas directamente a continuación, como aquellas de 
superior rango a las que las mismas remiten:  
 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG-
3), incluyendo todos los artículos actualizados desde la OM 27/12/99 hasta la 
FOM/891/2004. 
 Instrucción de hormigón estructural (EHE 08) 
 Normas UNE actuales 
 
3. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
3.1 Firmes y Pavimentos 
 
Se realizarán los siguientes ensayos: 
 
Todo – uno para bases y sub-bases 
 
 Control de material: Determinación de los límites de Atterberg (NLT - 105 y NLT - 
106 /UNE 103103) 
 Control de material: Ensayo CBR (NLT - 111) 
 Control de material: Coeficiente de desgaste de “Los Ángeles” (NLT - 149 / UNE 83 - 
116) 
 Control de material: Ensayo próctor modificado (NLT - 108 / UNE 103 - 501) 
  






 Control de material: Control de material: equivalente de arena (NLT-113 / UNE 
7324.  
Zahorra artificial (también aplicable a la base de grava-cemento) 
 Control de material: determinación de los Límites de Atterberg (UNE 103103 
103104).  
 Control de material: análisis granulométrico de suelos por tamizado (UNE 
103101/95).  
 Control de material: ensayo próctor modificado (UNE 103501).  
 Control de material: determinación del índice C.B.R. (UNE 103502).  
 Control de material: determinación del contenido en materia orgánica oxidable de 
un suelo por el método del permanganato potásico (UNE 103204).  
 Control de material: equivalente de arena (NLT-113 / UNE 7324).  
 Control de material: determinación del % con dos o más caras de fractura.  
 Control de compactación: determinación de la densidad y humedad in situ por 
isótopos radiactivos (ASTM D2922/81 / ANSI/ASTM D3017/78).  
 Control de compactación: ensayo de carga con placa (NLT 357/98).  
Mezcla bituminosa en caliente 
 Control de material: contenido de ligante de una mezcla bituminosa (NLT 164/90).  
 Control de material: granulometría de los áridos extraídos, tamices UNEEN 933-2 
(NLT 165 - UNE EN 933-2).  
 Control de material: fabricación de probetas Marshall (un % de ligante) sobre 3 
probetas; determinación de la densidad aparente de probetas Marshall; rotura de 
probetas Marshall, estabilidad y deformabilidad; cálculo de huecos Marshall. (NLT-
159/86, NLT-168/90).  
 Control de ejecución: determinación del espesor, durante el extendido, de una 
capa de mezcla bituminosa sin compactar, en 3 puntos de una sección transversal.  
 Control de ejecución: determinación de la densidad in situ por isótopos radiactivos, 
en capas de mezcla bituminosa en caliente. (ASTM D2950/82).  
 
  






Riego de imprimación y de adherencia.  
 Control de material: Determinación del contenido de agua.  
 Control de material: Viscosidad Saybolt.  
 Control de material: Carga de partículas.  
 Control de material: Tamizado 
3.2 Red de saneamiento 
 
Relleno de zanjas para protección de tuberías.  
 Control de material: análisis granulométrico de suelos por tamizado (UNE 103101).  
 Control de material: determinación de los Límites de Atterberg (UNE 103103 - 
103104).  
 Control de material: análisis granulométrico de suelos por tamizado (UNE 103101).  
 Control de material: ensayo próctor modificado (UNE 103501).  
 Control de material: determinación del contenido en materia orgánica oxidable de 
un suelo por el método del permanganato potásico (UNE 103204).  
 Control de compactación: determinación de la densidad y humedad in situ por 
isótopos radiactivos (ASTM D2922/81 / ANSI/ASTM D3017/78).  
Tuberías  
 Inspección con cámara de televisión de todos los colectores.  
 Comprobación de dimensiones, espesor, rectitud y aspecto general (UNE 88201)  
 Certificado de calidad homologado.  
Pozos de registro   
 Toma de muestras de hormigón fresco, incluyendo: muestreo del hormigón, 
medida de asiento de cono de Abrams, fabricación de 4 probetas cilíndricas de 150 
x 300 mm, curado, refrentado y rotura a compresión.  
Elementos de fundición.  
 Comprobación dimensional y marcado (UNE 41-300-87/EN 124)  
  






 Certificado de calidad homologado.  
3.3 Red de alumbrado público 
 
Relleno de zanjas para protección de cableado eléctrico 
 Control de material: análisis granulométrico de suelos por tamizado (UNE  
 Control de material: análisis granulométrico de suelos por tamizado (UNE 103101).  
 Control de material: ensayo próctor modificado (UNE 103501).  
 Control de material: determinación del contenido en materia orgánica oxidable de 
un suelo por el método del permanganato potásico (UNE 103204).  
 Control de compactación: determinación de la densidad y humedad in situ por 
isótopos radiactivos (ASTM D2922/81 / ANSI/ASTM D3017/78).  
Instalación eléctrica (Cableado y cuadro eléctrico).  
 Inspección inicial por Organismo de Control Autorizado (OCA) de la instalación de 
Alumbrado Exterior.  
Luminarias.  




 Control de material: Certificado de calidad homologado.  
3.5 Jardinería y mobiliario urbano  
 
Mobiliario urbano 
 Certificado de calidad homologado. 
  






4. Mediciones y presupuesto 
 
A continuación las siguientes mediciones y el presupuesto de los ensayos a utilizar, 
cabe indicar que según normativa, las medidas de control de calidad suponen al 
menos, el 1% del P.E.M. del Proyecto. (Incluye la justificación de las mediciones en la 









































MEDICIONES Fecha: 09/06/13 Pág.: 1
Obra 01 PRESUPUESTO 1
Capítulo 11  CONTROL DE CALIDAD
1 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101
1 cada capa o tipus de terreny
MEDICIÓN DIRECTA 8,000
2 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103103, UNE 103104
1 por cada capa
MEDICIÓN DIRECTA 4,000
3 J03DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103502
1 por cada capa
MEDICIÓN DIRECTA 4,000
4 J03D240C u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE-EN 933-1
MEDICIÓN DIRECTA 1,000
5 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-EN 933-8
1 por 1000m3
MEDICIÓN DIRECTA 1,000
6 J0386L28 u Determinació del termini de treballabilitat d'una mostra de granulat amb ciment, segons la norma UNE 41240
MEDICIÓN DIRECTA 2,000
7 J9H1210F u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1
1 cada 300t
MEDICIÓN DIRECTA 5,000
8 J9H1410A u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament, estabilitat i fluència
(assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-34, UNE-EN 12697-6
1 por 300t
MEDICIÓN DIRECTA 5,000
9 J9H11101 u Presa d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 121











































PRESUPUESTO Fecha: 09/06/13 Pág.: 1
Obra 01 Presupuesto 1
Capítulo 11 Control de Calidad
1 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101
1 cada capa o tipus de terreny (P - 2)
31,70 8,000 253,60
2 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103, UNE 103104
1 por cada capa (P - 4)
36,13 4,000 144,52
3 J03DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502
1 por cada capa (P - 6)
120,95 4,000 483,80
4 J03D240C u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 3)
31,70 1,000 31,70
5 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE-EN 933-8
1 por 1000m3 (P - 5)
25,00 1,000 25,00
6 J0386L28 u Determinació del termini de treballabilitat d'una mostra de granulat
amb ciment, segons la norma UNE 41240 (P - 1)
1.191,74 2,000 2.383,48
7 J9H1210F u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1
1 cada 300t (P - 9)
44,57 5,000 222,85
8 J9H1410A u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la
densitat, trencament, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una
mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-34,
UNE-EN 12697-6
1 por 300t (P - 10)
135,42 5,000 677,10
9 J9H11101 u Presa d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 121
una cada 300 t (P - 8)
10,22 5,000 51,10
10 J060120G u Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2
1 cada serie de probetes (P - 7)
18,62 2,000 37,24
11 J9H1B401 u Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla
bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 11)
17,07 5,000 85,35
12 J9V1L400 u Determinació de la temperatura ambient de la superfície a imprimar i
reg (P - 12)
14,30 5,000 71,50
TOTAL Capítulo 01.11 4.467,24
EUR
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1. OBJETO DEL ANEJO 
 
El estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de la obra, las 
instrucciones a seguir respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades 
profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, 
mantenimiento y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los 
trabajadores. 
Servirá para dar unas directrices básicas a la Empresa Constructora para llevar a cabo 
sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su 
desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con la Normativa 
vigente, por el que se impone la obligatoriedad de la inclusión de un estudio de 
Seguridad y Salud en los Proyectos de Obras Públicas. 
2. CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS. 
2.1 Descripción de las Obras y Situación. 
 
Las obras a realizar, que son las expuestas en la Memoria del Proyecto, están dentro 
del Término Municipal de Barcelona, y pueden resumirse en estas actividades: 
1. Demoliciones  
2. Excavaciones 
3. Alumbrado Público 
4. Cambios de drenaje 
5. Construcción del nuevo afirmado y pavimento 
6. Ejecución de la señalización 
7. Construcción del afirmado del viario. 
8. Jardinería y mobiliario urbano 
2.2 Presupuesto de ejecución por contrata 
El presupuesto de ejecución por contrata de la obra está en el documento nº4, 
Presupuesto. 
  






2.3 Plazo de Ejecución y Mano de Obra. 
 
Plazo de Ejecución: se prevé una duración de un poco menos de 5 meses en total, en 
días laborables son 92. 
2.4 Mano de obra a emplear 
 
La cantidad de trabajadores se estima que será de 15 en el máximo puntual y 12 de 
media, la justificación viene dado por la fórmula: 
(presupuesto ejecución material) x (%/100 coste mano de obra) = (plazo de ejecución) 
x (20 días laborables al mes) x (8 horas al día de jornada de trabajo) x (precio medio 
hora de operarios construcción) x (número de trabajadores) 357.964 x 0,35 = 4 meses x 
20 días/mes x 8 horas/día x 16 euros x nº trabajadores 
nº trabajadores = 12,2 trabajadores (12 trabajadores de media) 
 
2.5 Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud 
 
El presupuesto de Seguridad y Salud es de 12.255,15 € 
2.6 Unidades constructivas que componen la obra 
 
 Demoliciones y movimiento de tierras 
 Alcantarillado 
 Alumbrado Público 
 Pavimentación 
 Jardineria y Mobiliario Urbano 
 Señalización 




 Camión de transporte 
  






 Grúa móvil autopropulsada 
 Camión grúa 
 Camión hormigonera 
 Vibradores 
 Extendedora de asfalto 
 Compresor 
 Sierras 
 Equipo de soldadura 
 
Equipos auxiliares 
 Elementos y sistemas de apuntalamiento y entibación 
 Sistemas de sujeción de tubos y cargas 
 Escaleras manuales 
 Plataformas de trabajo 
 
3.  RIESGOS.  
3.1 Riesgos Profesionales.  
 
Demoliciones y movimiento de tierras 
- Atropellos por maquinaria y vehículos.  
- Hundimientos.  
- Colisiones y vuelcos.  
- Caídas a distinto nivel.  
- Desprendimientos.  
- Interferencias con líneas de alta tensión.  
- Polvo.  
- Ruido.  
 
  







- Caída de operarios al mismo nivel 
- Caída de operarios a distinto nivel 
- Caída de operarios al vacío 
- Caída de objetos sobre operarios 
- Caída de materiales transportados 
- Golpes contra objetos 
- Lesiones o cortes en manos y pies 
- Sobreesfuerzos 
- Ruido y vibraciones 
- Roturas, asentamientos del terreno 
- Dermatitis por el contacto con el hormigón 
- Proyección de partículas 
Alumbrado Público 
- Caída de operarios al mismo nivel 
- Caída de operarios a distinto nivel 
- Caída de operarios al vacío 
- Caída de objetos sobre operarios 
- Caída de materiales transportados 
- Golpes contra objetos 
- Lesiones o cortes en manos y pies 
- Quemaduras por cables 
- Contactos eléctricos directos e indirectos 
- Atrapes de las manos con el canal de abocamiento de hormigón 
- Ruido y vibraciones 
- Roturas, asentamientos del terreno 
- Dermatitis por el contacto con el hormigón 
- Proyección de partículas 
 
  






Firmes y pavimentos 
- Atropellos por maquinaria y vehículos.  
- Atrapamiento por maquinaria y vehículos.  
- Colisiones y vuelcos.  
- Interferencias con líneas de alta tensión.  
- Por utilización de productos bituminosos.  
- Salpicaduras.  
- Polvo.  
- Ruido.  
Jardinería 
- Atropellos por maquinaria y vehículos.  
- Atrapamiento por maquinaria y vehículos.  
- Colisiones y vuelcos.  
- Caídas de altura.  
- Caídas de objetos.  
- Cortes y golpes.  
Señalización 
- Atropellos por maquinaria y vehículos.  
- Atrapamiento por maquinaria y vehículos.  
- Colisiones y vuelcos.  
- Caídas de altura.  
- Caídas de objetos.  
- Cortes y golpes.  
3.2 Riesgos por instalaciones ajenas a la obra 
 
Se informará a la obra de las canalizaciones de agua, gas, electricidad y teléfono que se 
puedan ver afectadas, para poder comunicar a las compañías responsables de cada 
servicio la previsión de su desviamiento. 
  






3.3 Riesgos a terceros 
 
Habrá riesgos derivados de la obra producidos por los enlaces con las calles 
colindantes, fundamentalmente por la circulación de vehículos y viandantes, al haber 
de realizar desvíos provisionales y pasos alternativos. 
4. PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES.  
4.1 Protecciones Individuales 
 
- Cascos para todas las personas que participan en la obra, incluidos 
visitantes.  
- Guantes de uso general.  
- Guantes de goma.  
- Guantes de soldador.  
- Guantes dieléctricos.  
- Botas de agua.  
- Botas de seguridad de cuero.  
- Botas dieléctricas.  
- Monos (se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra).  
- Trajes de agua.  
- Gafas contra impacto y antipolvo.  
- Gafas para oxicorte.  
- Pantalla de soldador.  
- Mascarilla antipolvo.  
- Protectores auditivos.  
- Polainas de soldador.  
- Manguitos de soldador.  
- Mandiles de soldador.  
- Cinturón de seguridad de sujeción.  
- Cinturón antivibratorio.  
- Chalecos reflectantes. 
  






4.2 Protecciones Colectivas 
 
- Pórticos protectores de líneas eléctricas.  
- Vallas de limitación y protección.  
- Señales de tráfico.  
- Cintas de balizamiento.  
- Tapas para pequeños huecos y arquetas mientras no se disponga de una 
definitiva.  
- Anclajes para tubos.  
- Topes de desplazamiento de camiones.  
- Jalones de señalización.  
- Balizamiento luminoso.  
- Extintores de incendio.  
- Interruptores diferenciales en cuadros y máquinas eléctricas.  
- Puestas a tierra en interruptores y máquinas eléctricas.  
- Riesgo de las zonas donde los trabajos generen polvo. 
4.3 Formación 
 
Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de 
trabajo y de riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de 
seguridad que deberá emplear.  
Eligiendo el personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros 
auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista.  
4.4 Medicina Preventiva y Primeros Auxilios 
 
Botiquines 
Se dispondrá de botiquines en los tajos e instalaciones de la obra, conteniendo el 
material especificado en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo. El 
botiquín se revisará mensualmente, reponiéndose inmediatamente el material 
consumido.  
  






Asistencia a Accidentados 
Se dictarán unas Normas de Régimen Interior con los teléfonos de los Centros de 
Urgencias y de los Puestos de Socorro más cercanos a los tajos, que estarán en todos 
los vehículos e instalaciones de obra, de manera que los accidentados sean trasladados 
para su más rápido y efectivo tratamiento.  
Reconocimiento Médico 
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá pasar un reconocimiento 
médico previo al trabajo, que será repetido en el periodo de un año.  
Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores, para garantizar su 
potabilidad, si no proviene de la red de Abastecimiento municipal. 
 
5. PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 
 
Se señalizará de acuerdo con la normativa vigente el enlace con las carreteras 
existentes, tomando las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera.  
Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona 
ajena a la misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios.  
Se señalizará la existencia de zanjas abiertas para impedir el acceso a ellas a todas las 
personas ajenas a la obra y se vallará toda la zona peligrosa, debiendo establecerse la 
vigilancia necesaria, en especial por la noche para evitar daños al tráfico y a las 
personas que hayan de atravesar la zona de obras.  
Toda la señalización será ratificada por el Director de la Obra. 
  







6. CONSEJOS GENERALES  
6.1 Equipos de protección individual 
 
El uso de los equipos de protección es una eficaz medida de prevención.  
Permitirá evitar numerosos accidentes en la cabeza, en las manos, en los pies, en los 
ojos, etc.  
Será necesario:  
1. Usar el casco en:  
- Todos los lugares.  
- Para todos los trabajos que presenten riesgos de heridas en la cabeza 
debidos a caídas de herramientas, materiales o choque.  
2. Usar zapatos o botas de seguridad con plantilla y puntera de acero para evitar 
los pinchazos y los aplastamientos.  
3. Usar los guantes adecuados a los trabajos que se han de ejecutar, para evitar 
enfermedades de la piel, pinchazos, etc.  
4. Utilizar gafas de protección o pantallas, para evitar las proyecciones en los ojos 
de fragmentos, chispas, líquidos cáusticos, etc.  
5. Usar máscara respiratoria en los lugares donde haya riesgo de emanaciones 
nocivas tales como gas, polvo, humos, etc.  
6. Utilizar las protecciones contra el ruido previstas en la obra.  
7. Llevar prendas bien ajustadas, no flojas, sobre todo en las cercanías de los 
mecanismos en movimiento.  
8. No se usarán nunca prendas con mancha de aceite, grasientas, durante los 
trabajos de soldadura o de corte. Estas prendas corren el peligro de inflamarse. 
6.2 Orden en las Obras y en los Puestos de Trabajo 
 
El orden es un factor esencial de seguridad y habrá que:  
 Mantener despejados los accesos y los pasos.  
  






 Apilar correctamente todos los recortes de madera o planchas, después de haber 
arrancado las puntas para evitar los riesgos de pinchazos.  
 Limpiar o enarenar todas las manchas de aceite o de grasa. Enarenar el suelo en 
caso de escarcha.  
 Almacenar los materiales correctamente para evitar todos los riesgos de accidentes 
debidos al paso de los trabajadores.  
 Mantener los puestos de trabajo en orden, los materiales ordenados, la circulación 
despejada, así se evitarán los resbalones y las caídas.  
 Separar los desperdicios y las materias combustibles antes de proceder a cualquier 
operación de soldadura o de corte, así se reducirá el riesgo de incendio. 
6.3 Entibados 
 
Siempre ha de temerse el hundimiento de pared durante los trabajos en zanjas.  
 Los accidentes siempre son graves: aplastamiento, asfixia, etc.  
 Las zanjas deben entibarse.  
 No descender nunca a una zanja no entibada, ya sea para realizar el entibado, ya 
para ejecutar algunos trabajos.  
 Las zanjas deben estar provistas de zócalos para impedir la caída de materiales 
sobre el personal que trabaja en el fondo de la excavación.  
 Se debe reservar un espacio suficiente entre el borde de la zanja y los materiales.  
 No pasar nunca por el entibado para trabajar o franquear una zanja.  
 Se deben instalar pasarelas provistas de barandillas para franquear las zanjas.  
 Utilizar escaleras de mano para acceder al fondo de la zanja y volver a salir.  
 No suprimir nunca uno o varios entibados, ya que entonces el blindaje no presenta 
suficiente resistencia para impedir los hundimientos.  
6.4 Útiles y Máquinas 
 
 Las máquinas para trabajar la madera o el metal, las hormigoneras, los aparatos 
para corte y soldadura, las grúas, las excavadoras, etc., no pueden ser utilizadas y 
mantenidas más que por personas competentes, formadas para estas operaciones.  
  






 Utilizar los dispositivos de protección, no quitarlos o hacerlos ineficaces.  
 Las diferentes máquinas deben estar paradas para todos los trabajos de limpieza o 
mantenimiento.  
 Antes de emprender estos trabajos, asegurarse de que es imposible ponerlas en 
marcha por descuido.  
 No utilizar máquinas o elementos que presenten defectos que puedan 
comprometer la seguridad. Señalar inmediatamente estos defectos al jefe directo.  
 Todas las reparaciones deben ser efectuadas por personal competente para este 
fin.  
 No sobrepasar la carga máxima de utilización, que debe estar bien visible, para los 
montacargas, grúas y demás aparatos de elevación.  
 Durante las operaciones de entibado de zanjas:  
- Respetar las instrucciones.  
- Utilizar el material apropiado para las cargas a levantar.  
- Vigilar el buen estado de las cuerdas, cadenas, eslingas, ganchos, etc.  
 Aislar de aristas vivas las eslingas, cadenas y cuerdas.  
 Amarrar las cargas largas, puntiagudas (planchas, hierros para el hormigón, etc.), 
de tal forma que no puedan separarse durante el transporte. Eventualmente, 
guiarlas con ayuda de cuerdas de dirección.  
 Utilizar los accesorios adecuados para el transporte a granel de materiales que no 
pueden entibarse correctamente. No sobrecargar las paletas ni los montacargas.  
 Apilar los materiales correctamente.  
 Está formalmente prohibido transportar a personas por medio de los montacargas, 
grúas y demás aparatos destinados únicamente al transporte de cargas.  
 No permanecer en el radio de acción de los dispositivos de elevación y de 
movimiento de tierras para evitar los accidentes por choques y golpes o por caída 
de materiales.  
 Para evitar riesgos de electrocución:  
- Vigilar atentamente el buen estado de las herramientas eléctricas 
portátiles (taladradoras, lijadoras, etc.), de su cable de alimentación, de 
las clavijas, etc.  
  






- Empalmarlas correctamente a los cofres de alimentación previstos para 
este efecto.  
- No “bricolear” nunca una herramienta eléctrica portátil antes de que 
haya sido verificada por una persona competente.  
- No utilizar las herramientas eléctricas portátiles en el exterior en caso 
de lluvia. 
6.5 Transporte Manual de Cargas 
 
Las manutenciones deben ejecutarse en buenas posturas, para evitar numerosos 
accidentes:  
- Heridas en las manos, en los pies o en la cabeza.  
- Lesiones en la columna vertebral que pueden, por consiguiente, tener 
consecuencias muy graves.  
Habrá que:  
 Antes de toda manutención, verificar y despejar los alrededores de la carga a 
elevar, los caminos de circulación, y la zona de almacenaje, lo que evitará 
resbalones y caídas.  
 No elevar nunca una carga con la espalda curvada.  
 No transportar nunca la carga a la altura de los ojos, ya que la falta de visibilidad da 
origen a golpes, caídas, etc. 
 




 Cuando no están trabajando deben estar paradas con los frenos puestos.  
 Las máquinas con ruedas deben tener estabilizadores.  
  






 Se colocarán de manera que las ruedas o las cadenas estén a 90 grados respecto a 
la superficie de trabajo, siempre que sea posible. Esto permite mayor estabilidad y 
un rápido retroceso.  
 Cuando sea necesario trabajar en una pendiente, se hará hacia arriba, así el agua 
no se introducirá en la excavación.  
 Cuando se suba o baje por un camino con una pendiente pronunciada es necesario 
situar la cuchara a una altura que no choque con los posibles obstáculos, pero lo 
suficientemente baja como para actuar de soporte de la máquina en caso de que 
ésta fuese a voltear.  
 La cuchara no debe utilizarse nunca para golpear rocas, especialmente si están 
medio desprendidas.  
 Cuando se circula con retroexcavadora de orugas deben actuar las ruedas cabillas 
en la parte trasera para que las cadenas, en contacto con el suelo, estén en 
tensión.  
 Por la razón antes mencionada, cuando se usa cucharón retroexcavador, las ruedas 
cabillas deben estar en la parte delantera (extremo de trabajo).  
 Se debe cargar el material en los camiones de manera que la cuchara nunca pase 
por encima de la cabina del camión o del personal de tierra.  
 Cuando se realice la carga el conductor del vehículo debe estar fuera de la cabina, 
alejado del alcance de la posible pérdida de material y en un punto de buena 
visibilidad para que pueda actuar de guía. Si el vehículo tiene una cabina de 
seguridad, estará mejor dentro de ella.  
 Si se instalan en la retroexcavadora una extensión y un gancho grúa se alteran las 
características de trabajo.  
 Siempre que se cambien accesorios, nos aseguraremos que el brazo esté abajo y 
parado. Cuando sea necesario, en algunas operaciones de mantenimiento, por 
ejemplo, trabajar con el brazo levantado, utilizaremos puntales para evitar el 
vuelque.  
 Esta advertencia también es válida para las palas cargadoras.  
 Se descargará la tierra a una distancia prudencial del borde de la zanja. 
 
  








 Las maniobras de marcha atrás, al estar el conductor en zonas sin visibilidad,  
 son causas de accidentes graves. Se pueden evitar mediante señalización acústica y  
 óptica que actúa automáticamente al colocar la palanca de cambio en la posición 
de  
 marcha atrás.  
 Deberá existir una persona que facilite las maniobras señaladas anteriormente, así 
como aquellas de aproximación al vaciado o borde de excavación, independiente 
de la colocación de topes que impidan de una manera efectiva la caída del camión 
o de la máquina.  
 Se colocará en la máquina cartel de “Prohibido permanecer en el radio de acción 
de la máquina”.  
 Se comprobará frecuentemente el estado de los frenos.  
 Se podrá bloquear la dirección cuando esté parado.  
 Se comprobará periódicamente todos sus mandos y luces.  
 Perfecta visibilidad del conductor.  
 Uso de casco.  
 Disponer de extintor.  
 Se comprobará antes de poner en marcha la máquina que no hay personas ni 
obstáculos en su alrededor.  
 No transportar a personas en las máquinas.  
 El operario estará dotado de un cinturón antivibratorio.  
 Se conservarán adecuadamente las vías de servicio.  
 Se colocarán carteles de “Precaución movimientos de máquinas pesadas”  
 No se cargará por encima de la cabina.  




 Se considerarán todas las cuestiones indicadas en el punto anterior.  
  






 Durante la elevación la grúa debe estar bien asentada sobre el terreno horizontal, 
con todos los gatos extendidos adecuadamente para que las ruedas queden en el 
aire.  
 De existir berro o desniveles, los gatos se calzarán convenientemente.  
 En caso de contacto con una línea eléctrica, el operador permanecerá en la cabina 
sin moverse hasta que no exista tensión en la línea o se haya deshecho el contacto.  
 Si fuese imprescindible bajar de la máquina lo hará de un salto.  
 En los trabajos de montaje y desmontaje de tramos de pluma se evitará situarse 
debajo de ella.  
 A fin de evitar atrapamientos en la parte giratoria y el chasis, nadie deberá 
permanecer en el radio de acción de la máquina.  
 El desplazamiento de la grúa con carga es peligroso. Si el realizarlo fuera 
imprescindible, deberán observarse minuciosamente las siguientes reglas:  
- Poner la pluma en la dirección de desplazamiento.  
- Evitar las paradas y arranques repentinos.  
- Usar la pluma más corta posible.  
- Guiar la carga por medio de cuerdas.  




 Se solicitará al operario la instrucción necesaria si con anterioridad no ha manejado 
máquinas de la misma marca y tipo.  
 Se atenderá siempre al sentido de la marcha.  
 No se transportará pasajero alguno.  
 Cuando se tenga que circular por superficies inclinadas, se hará siempre según la 
línea de máxima pendiente.  
 Se comunicará a los responsables del parque de maquinaria cualquier anomalía 
observada y se hará constar en el parte de trabajo.  
 Al abandonar la máquina se dejará en horizontal, frenada con el motor parado.  
  






 Para abrir el tapón del radiador, se eliminará previamente la presión interior y se 
tomarán precauciones para evitar quemaduras.  
 Se seguirán todas las instrucciones indicadas en el manual de mantenimiento.  
 No se realizarán revisiones o reparaciones con el motor en marcha. 
- Mantener la carga lo más baja posible. 
Grúas Automotoras 
Será de aplicación todo lo indicado en el punto 6  y además:  
 Se instalarán letreros o avisos en las cabinas indicando las cargas máximas 
admisibles para los distintos ángulos de inclinación.  
 Las cabinas estarán provistas de una puerta a cada lado y las plataformas serán de 
materiales antideslizantes.  
 Existirá un espacio mínimo de 35 cm entre los cuerpos giratorios y los elementos 
fijos, con el fin de evitar el aprisionamiento de los trabajadores entre ambos. 
Estarán equipadas con medios de iluminación y dispositivos sonoros de aviso. 
Compresor 
 El compresor quedará estacionado con la lanza de arrastre en posición horizontal, 
nivelado respecto a la horizontal, con las ruedas sujetas con tacos antideslizantes. 
 Si la lanza de arrastre no tiene ruedas o pivote de nivelación se le adaptará un 
suplemento firme y seguro 
 Los compresores serán de los llamados “silenciosos” para disminuir la 
contaminación acústica. 
 Las carcasas protectoras de los compresores estarán siempre cerradas en 
prevención de posibles atrapamientos y ruidos. 
 Las operaciones de repostaje de combustible se realizarán con el motor parado, en 
prevención de incendios y explosiones. 
 Las mangueras que se utilicen estarán siempre en perfectas condiciones de uso, 
es decir sin rajas o desgastes. 
 El encargado controlará el estado de las mangueras. 
 Los mecanismos de conexión de las mangueras serán racors de presión según 
cálculo. Queda prohibida su conexión con cualquier otro elemento. 
  






 Las máquinas estarán en lugares visibles. Queda prohibido cubrirlas con objetos, 
runas etc. 
Hormigonera 
 Ubicar la máquina en un lugar que no dé motivo a otro cambio, y además que no 
ocasione vuelcos o desplazamientos involuntarios. 
 Conexión a tierra 
 Transmisión protegida 
 Normas de uso correcto para quien la maneje o mantenga 
 Mantener la zona lo más expedita y seca posible 






Barcelona, junio 2013 







































Justificación de elementos 
Presupuesto seguridad y salud
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Fecha: 12/06/13 Pág.: 1
MANO DE OBRA
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 23,77000 €
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 19,87000 €
Presupuesto seguridad y salud
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MATERIALES
B0DZDZ40 m Fleix, per a seguretat i salut 0,22000 €
B1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb
protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3
31,23000 €
B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
5,99000 €
B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
19,07000 €
B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,63000 €
B1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
10,91000 €
B145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió
màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
21,20000 €
B1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica
20,60000 €
B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,26000 €
B1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
6,34000 €
B1483243 u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340
7,50000 €
B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm
de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
5,66000 €
B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del
sostre, per a 15 usos
1,27000 €
B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisament, d'1 m
d'alçada, per a seguretat i salut
0,51000 €
B15A0003 u Sirena acústica de marxa enrera, per a seguretat i salut 45,00000 €
B15A0020 u Cinturó portaeines 20,60000 €
B15B0003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m 240,63000 €
B16C0010 u Termòmetre/baròmetre 27,22000 €
B1Z0A0B0 cu Claus d'impacte d'acer, per a seguretat i salut 15,41000 €
B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut 0,60000 €
B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas
de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10
usos, per a seguretat i salut
0,13000 €
B9VV1702 m Esglaó metàl·lic prefabricat per a esglaonat provisional d'obra, de 23 cm d'estesa, per a 2 usos, per
a seguretat i salut
8,22000 €
BBBAA003 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 60
cm, per ésser vista fins 25 m, per a seguretat i salut
73,78000 €
BBBAB113 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, de diàmetre 60 cm, per ésser vista fins 25 m, per a seguretat i salut
73,78000 €
BBBAD002 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 85 cm, per ésser
vist fins 25 m, per a seguretat i salut
51,34000 €
BBBAD013 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text en
negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 60 cm, per ésser
vist fins 25 m, per a seguretat i salut
75,37000 €
BBBAD023 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el text en
blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 60 cm, per ésser
vist fins 25 m, per a seguretat i salut
75,33000 €
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MATERIALES
BBBAF002 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb
el cantell negre, costat major 85 cm, per ésser vista fins 25 m, per a seguretat i salut
66,51000 €
BBC12102 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut 5,74000 €
BBC1A000 m Cinta d'abalisament reflectora, per a seguretat i salut 5,53000 €
BBL12802 u Placa circular, de D 120 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 156,34000 €
BQU1521A mes LLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial
125,90000 €
BQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball
118,49000 €
BQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,55000 €
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PARTIDES DE OBRA
P-1 H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb protectors
auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN
352-3
Rend.: 1,000 31,23 €
Unidades Precio Parcial Importe
Materiales
B1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb protectors
auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN
352-3
1,000      x 31,23000 = 31,23000
Subtotal: 31,23000 31,23000
COSTE DIRECTO 31,23000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 31,23000
P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168
Rend.: 1,000 5,99 €
Unidades Precio Parcial Importe
Materiales
B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168
1,000      x 5,99000 = 5,99000
Subtotal: 5,99000 5,99000
COSTE DIRECTO 5,99000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5,99000
P-3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458
Rend.: 1,000 19,07 €
Unidades Precio Parcial Importe
Materiales
B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458
1,000      x 19,07000 = 19,07000
Subtotal: 19,07000 19,07000
COSTE DIRECTO 19,07000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 19,07000
P-4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140
Rend.: 1,000 1,63 €
Unidades Precio Parcial Importe
Materiales
B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140
1,000      x 1,63000 = 1,63000
Presupuesto seguridad y salud




GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,63000
P-5 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
Rend.: 1,000 10,91 €
Unidades Precio Parcial Importe
Materiales
B1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
1,000      x 10,91000 = 10,91000
Subtotal: 10,91000 10,91000
COSTE DIRECTO 10,91000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 10,91000
P-6 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima
500 V, homologats segons UNE-EN 420
Rend.: 1,000 21,20 €
Unidades Precio Parcial Importe
Materiales
B145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima
500 V, homologats segons UNE-EN 420
1,000      x 21,20000 = 21,20000
Subtotal: 21,20000 21,20000
COSTE DIRECTO 21,20000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 21,20000
P-7 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
puntera metàl·lica
Rend.: 1,000 20,60 €
Unidades Precio Parcial Importe
Materiales
B1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
puntera metàl·lica
1,000      x 20,60000 = 20,60000
Subtotal: 20,60000 20,60000
Presupuesto seguridad y salud
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Fecha: 12/06/13 Pág.: 6
PARTIDES DE OBRA
COSTE DIRECTO 20,60000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 20,60000
P-8 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable Rend.: 1,000 14,26 €
Unidades Precio Parcial Importe
Materiales
B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 1,000      x 14,26000 = 14,26000
Subtotal: 14,26000 14,26000
COSTE DIRECTO 14,26000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 14,26000
P-9 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE-EN 340
Rend.: 1,000 6,34 €
Unidades Precio Parcial Importe
Materiales
B1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix, amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE-EN 340
1,000      x 6,34000 = 6,34000
Subtotal: 6,34000 6,34000
COSTE DIRECTO 6,34000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,34000
P-10 H1483243 u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340
Rend.: 1,000 7,50 €
Unidades Precio Parcial Importe
Materiales
B1483243 u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340
1,000      x 7,50000 = 7,50000
Subtotal: 7,50000 7,50000
COSTE DIRECTO 7,50000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 7,50000
P-11 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix,
de color viu, homologat segons UNE-EN 340
Rend.: 1,000 5,66 €
Unidades Precio Parcial Importe
Materiales
B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix,
de color viu, homologat segons UNE-EN 340
1,000      x 5,66000 = 5,66000
Presupuesto seguridad y salud




GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5,66000
P-12 H1524341 m Tanca d'advertència a 1 m del perímetre de l'ambit
d¡actuació, d'alçària 1 m amb xarxa de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta de 4 mm
de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada
a la xarxa, fixada a suport de muntant metàl·lic per a
allotjar en perforacions  i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 6,41 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,125 /R x 23,77000 = 2,97125
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,125 /R x 19,87000 = 2,48375
Subtotal: 5,45500 5,45500
Materiales
B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per
a 15 usos
0,400      x 1,27000 = 0,50800
B1Z0A0B0 cu Claus d'impacte d'acer, per a seguretat i salut 0,014      x 15,41000 = 0,21574
B0DZDZ40 m Fleix, per a seguretat i salut 0,200      x 0,22000 = 0,04400
B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a
seguretat i salut
1,050      x 0,13000 = 0,13650
Subtotal: 0,90424 0,90424
GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,05455
COSTE DIRECTO 6,41379
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,41379
P-13 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada
amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb
forats al sostre
Rend.: 1,000 2,37 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,050 /R x 23,77000 = 1,18850
Subtotal: 1,18850 1,18850
Materiales
B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per
a 15 usos
0,500      x 1,27000 = 0,63500
B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a
tanques d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada,
per a seguretat i salut
1,050      x 0,51000 = 0,53550
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Subtotal: 1,17050 1,17050
GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,01189
COSTE DIRECTO 2,37089
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,37089
P-14 H15A0003 u Senyal acústica de marxa enrera Rend.: 1,000 45,00 €
Unidades Precio Parcial Importe
Materiales
B15A0003 u Sirena acústica de marxa enrera, per a seguretat i
salut
1,000      x 45,00000 = 45,00000
Subtotal: 45,00000 45,00000
COSTE DIRECTO 45,00000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 45,00000
P-15 H15A2020 u Cinturó portaeines Rend.: 1,000 20,60 €
Unidades Precio Parcial Importe
Materiales
B15A0020 u Cinturó portaeines 1,000      x 20,60000 = 20,60000
Subtotal: 20,60000 20,60000
COSTE DIRECTO 20,60000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 20,60000
P-16 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària
3,2 m
Rend.: 1,000 240,63 €
Unidades Precio Parcial Importe
Materiales
B15B0003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària
3,2 m
1,000      x 240,63000 = 240,63000
Subtotal: 240,63000 240,63000
COSTE DIRECTO 240,63000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 240,63000
P-17 H16C8010 u Termòmetre/baròmetre Rend.: 1,000 27,22 €
Unidades Precio Parcial Importe
Materiales
B16C0010 u Termòmetre/baròmetre 1,000      x 27,22000 = 27,22000
Subtotal: 27,22000 27,22000
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COSTE DIRECTO 27,22000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 27,22000
P-18 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones
Rend.: 1,000 144,05 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 6,000 /R x 23,77000 = 142,62000
Subtotal: 142,62000 142,62000
GASTOS AUXILIARES 1,00 % 1,42620
COSTE DIRECTO 144,04620
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 144,04620
P-19 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos
específics de l'obra
Rend.: 1,000 20,07 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,87000 = 19,87000
Subtotal: 19,87000 19,87000
GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,19870
COSTE DIRECTO 20,06870
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 20,06870
P-20 H9VV1701 m Esglaó metàl·lic prefabricat per a esglaonat
provisional d'obra, de 23 cm d'estesa, col·locat i amb
el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 12,63 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 19,87000 = 1,98700
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,100 /R x 23,77000 = 2,37700
Subtotal: 4,36400 4,36400
Materiales
B9VV1702 m Esglaó metàl·lic prefabricat per a esglaonat
provisional d'obra, de 23 cm d'estesa, per a 2 usos,
per a seguretat i salut
1,000      x 8,22000 = 8,22000
Subtotal: 8,22000 8,22000
GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,04364
COSTE DIRECTO 12,62764
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 12,62764
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P-21 HBB11281 u Placa amb pintura reflectant circular de 120 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 176,41 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,87000 = 19,87000
Subtotal: 19,87000 19,87000
Materiales
BBL12802 u Placa circular, de D 120 cm, amb pintura reflectant,
per a 2 usos, per a seguretat i salut
1,000      x 156,34000 = 156,34000
Subtotal: 156,34000 156,34000
GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,19870
COSTE DIRECTO 176,40870
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 176,40870
P-22 HBBAA003 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 60 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 169,22 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,87000 = 19,87000
Subtotal: 19,87000 19,87000
Materiales
BBBAD013 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre
sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 60 cm, per ésser vist fins
25 m, per a seguretat i salut
1,000      x 75,37000 = 75,37000
BBBAA003 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 60 cm, per
ésser vista fins 25 m, per a seguretat i salut
1,000      x 73,78000 = 73,78000
Subtotal: 149,15000 149,15000
GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,19870
COSTE DIRECTO 169,21870
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 169,21870
P-23 HBBAB113 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 25 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 169,18 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Fecha: 12/06/13 Pág.: 11
PARTIDES DE OBRA
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,87000 = 19,87000
Subtotal: 19,87000 19,87000
Materiales
BBBAD023 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'obligació, amb el text en blanc
sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell
blanc, costat major 60 cm, per ésser vist fins 25 m,
per a seguretat i salut
1,000      x 75,33000 = 75,33000
BBBAB113 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, de diàmetre 60 cm, per ésser vista fins
25 m, per a seguretat i salut
1,000      x 73,78000 = 73,78000
Subtotal: 149,11000 149,11000
GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,19870
COSTE DIRECTO 169,17870
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 169,17870
P-24 HBBAF002 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 85 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 147,95 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,500 /R x 19,87000 = 29,80500
Subtotal: 29,80500 29,80500
Materiales
BBBAF002 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 85 cm, per ésser vista fins
25 m, per a seguretat i salut
1,000      x 66,51000 = 66,51000
BBBAD002 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 85 cm, per ésser vist fins
25 m, per a seguretat i salut
1,000      x 51,34000 = 51,34000
Subtotal: 117,85000 117,85000
GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,29805
COSTE DIRECTO 147,95305
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 147,95305
P-25 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària Rend.: 1,000 6,04 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,015 /R x 19,87000 = 0,29805
Subtotal: 0,29805 0,29805
Materiales
Presupuesto seguridad y salud
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Fecha: 12/06/13 Pág.: 12
PARTIDES DE OBRA
BBC12102 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm
d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut
1,000      x 5,74000 = 5,74000
Subtotal: 5,74000 5,74000
GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,00298
COSTE DIRECTO 6,04103
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,04103
P-26 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5
m i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 6,91 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,065 /R x 19,87000 = 1,29155
Subtotal: 1,29155 1,29155
Materiales
BBC1A000 m Cinta d'abalisament reflectora, per a seguretat i salut 1,000      x 5,53000 = 5,53000
B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2, per a seguretat i salut
0,120      x 0,60000 = 0,07200
Subtotal: 5,60200 5,60200
GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,01292
COSTE DIRECTO 6,90647
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,90647
P-27 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3
m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb
instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2
aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
Rend.: 1,000 125,90 €
Unidades Precio Parcial Importe
Materiales
BQU1521A mes LLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de
2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
1,000      x 125,90000 = 125,90000
Subtotal: 125,90000 125,90000
COSTE DIRECTO 125,90000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 125,90000
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P-28 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball
Rend.: 1,000 118,49 €
Unidades Precio Parcial Importe
Materiales
BQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball
1,000      x 118,49000 = 118,49000
Subtotal: 118,49000 118,49000
COSTE DIRECTO 118,49000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 118,49000
P-29 HQUAM000 u Reconeixement mèdic Rend.: 1,000 35,55 €
Unidades Precio Parcial Importe
Materiales
BQUAM000 u Reconeixement mèdic 1,000      x 35,55000 = 35,55000
Subtotal: 35,55000 35,55000
COSTE DIRECTO 35,55000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 35,55000
P-30 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les
instal·lacions
Rend.: 1,000 20,07 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,87000 = 19,87000
Subtotal: 19,87000 19,87000
GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,19870
COSTE DIRECTO 20,06870
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
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1. OBJETO  
El presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares de Seguridad y Salud, es un 
documento contractual, que tiene por objeto:  
- Exponer las obligaciones del Contratista adjudicatario con respecto a este 
Estudio de Seguridad y Salud.  
- Concretar la calidad de la prevención y su montaje correcto.  
- Fijar los niveles de calidad de los elementos de la prevención.  
- Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la prevención y 
su administración.  
- Establecer un determinado programa formativo en materia de Seguridad y 
Salud, que sirva para implantar con éxito la prevención diseñada.  
Todo ello con el objetivo global de conseguir la realización de esta obra, sin accidentes 
ni enfermedades profesionales, al cumplir los objetivos fijados en la memoria del 
Estudio de  
Seguridad y Salud, que no se reproducen por economía documental, pero que deben 
entenderse como transcritos a norma fundamental de este documento contractual.  
2. LEGISLACIÓN APLICABLE  
General  
Constitución Española de 27.12.78 (BOE 29.12.78).  
Ley 31/1995, de 8.11.95 de Prevención de Riesgos Laborales (BOE 10.11.95).  
Ley 14/1986, de 25.4.86. General de Sanidad (BOE 29.4.86).  
Ley 8/1988, de 7.4 sobre infracciones y sanciones en el orden social (BOE 15.4.88).  
Modificada por:  
Ley 31/1991 (BOE 31.12.91); RDI 1/1995 (BOE 29.3.95); Ley 11/1994 (BOE 
255/15.6.94).  
Derogada parcialmente por: Ley 31/1995.  
  






Ley 2/1985, de 21.1 de Protección Civil (BOE 25.1.85).  
Convenio 155 de la OIT, de 26.6.81, sobre seguridad y salud de los trabajadores y 
medio ambiente de trabajo. Ratificado por Instrumento de 26.7.85 (BOE 11.11.85).  
Convenio 127 de la OIT, de 7.6.67, relativo al peso máximo de la carga que puede ser 
transportada por un trabajador. Ratificado por Instrumento de 6.3.69 (BOE 15.10.70).  
Decreto 2414/1961, de 30.11, por el que se aprueba el Reglamento de actividades 
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas (BOE 7 y 30.12.61 y 7.3.62), Completado por 
OM de 15.3.63 (BOE 2.4.63) y CM de 21.3.64 (BOE 28.3.64). Modificado por D 
3494/1964 de 5.11 (BOE 6.11.64).  
Decreto de 26.7.57, por el que se fijan los trabajos prohibidos a mujeres y menores 
(BOE de 26.8 y 5.9.57). Derogado los aspectos relativos a las mujeres por la ley 
31/1995.  
Decreto 2065/1974, de 30.5. por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social (BBOOE 20 y 22.7.74). Derogado parcialmente por: RDI- 
1/1994.  
RD 577/1982, de 17.3.82, sobre estructuras y competencias del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo (BOE 22.3.82).  
RD 407/1992, de 24.4, Norma Básica de Protección Civil (BOE 1.5.92).  
RD 1/1994, de 20.6 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la 
Seguridad  
Social (BOE 29.6.94). Modificado por ley 42/1994 de 30.12 (BOE 31.12.94).  
RDI 1/1995 de 24.3 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores (BOE 29.3.95).  
RD 1993/1995, de 7.12 por el que se aprueba el Reglamento sobre colaboración de las 
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (BOE 12.12.95).  
Código Penal. Ley Orgánica 10/1995 de 23.11 (BOE 24.11.95).  
  






Código Civil. Real Decreto, de 24.6.89 (BOE 25.7.89).  
RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención (BOE 31.1.97).  
RD 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud en el trabajo (BOE 23.4.97).  
RD 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo (BOE 23.4.97).  
RD 48711997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso-
lumbares, para los trabajadores (BOE 23.4.97).  
RD 773/1997, de 30, de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (BOE 
12.6.97).  
RD 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE 23.4.97).  
RD 1215/1997, de 18 de julio, por lo que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo 
(BOE 7.8.97).  
RD 121611997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en el trabajo a bordo de los buques de pesca (BOE 7.8.97).  
0. de 9.3.71 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo (BBOOE 16 y 17.3.71). Derogado los títulos 1 y 11 por la Ley 31/1995, y 111 
(parcial) por desarrollo reglamentario.  
0. de 16.12.87 por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de 
accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimiento y tramitación 
(BBOOE 29.12.87 y 7.3.88).  
  






0. de 6.5.88 por la que se modifica la de 6.10.86 sobre los requisitos y datos que deben 
reunir las comunicaciones de apertura previa o reanudación de actividades en los 
centros de trabajo, dictada en desarrollo de ¡ RD 1/1986 de 14.3 (BOE 16.5.86).  
0. de 22 de abril de 1997, por la que se regula el régimen de funcionamiento de las 
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social 
en el desarrollo de actividades de prevención de riesgos laborales (BOE 24.4.97).  
O de 27.6.97 por la que se desarrolla el RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba de Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con las condiciones 
de acreditación de las entidades especializadas como servicios de prevención ajenos a 
las empresas, de autorización de las personas o entidades especializadas que 
pretendan desarrollar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las 
empresas y de autorización de las entidades públicas o privadas para desarrollar y 
certificar actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales (BOE 
4.7.97).  
Riesgos específicos de seguridad  
Convenio 119 de la OIT de 26.6.63 sobre protección de máquinas, Ratificado por 
Instrumento de 26.11.71 (BOE 30.11.72).  
RD 1627/1997 de 24.10, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 25.10.97).  
RD 886/1988 de 15.7 sobre prevención de accidentes mayores en determinadas 
actividades industriales (131300E 5.8.88 y 28.1.89).  
Modificado por: RD 952/1990 de 29.6 (B130011 21.7 y 25.9.90).  
0. de 29.11.84, relativa al Manual de Autoprotección para el desarrollo del plan de 
emergencia contra incendios y de evacuación de locales y edificios (131300E 26.2 y 
14.6.85).  
O de 30.1.91 por la que se aprueba la Directiva básica para la elaboración y 
homologación de los planes especiales del sector químico (B1300E 6.2 y 8.3.91). 
  






3. CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
COLECTIVA  
Condiciones generales  
En la memoria de este Estudio de Seguridad y Salud, se han definido los medios de 
protección colectiva. El Contratista adjudicatario es el responsable de que en la obra 
cumplan todos ellos con las siguientes condiciones generales:  
- Las protecciones colectivas, estarán en acopio disponible para uso inmediato, dos 
días antes de la fecha decidida para su montaje.  
- Serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida, o 
si así se especifica en su apartado correspondiente dentro de este "Pliego de 
Condiciones".  
- Antes de ser necesario su uso, estarán en acopio real en la obra con las condiciones 
idóneas de almacenamiento para su buena conservación. Serán examinadas por el  
Coordinador de Seguridad y Salud, para su aprobación o rechazo.  
- Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje.  
Queda prohibida la iniciación de un trabajo o actividad que requiera protección 
colectiva, hasta que ésta esté montada por completo en el ámbito del riesgo que 
neutraliza o elimina.  
- El Contratista, se obliga a incluir y suministrar en su "Plan de Seguridad y Salud", la 
fecha de montaje, mantenimiento, cambio de ubicación y retirada de cada una de las 
protecciones colectivas que se contienen en este Estudio de Seguridad y Salud, 
siguiendo el esquema del plan de ejecución de obra.  
- Será desmontada de inmediato, toda protección colectiva en uso en la que se 
aprecien deterioros con merma efectiva de su calidad real. Se sustituirá a continuación 
el componente deteriorado y se volverá a montar la protección colectiva una vez 
resuelto el problema. Entre tanto se realiza esta operación, se suspenderán los 
trabajos protegidos por el tramo deteriorado y se aislará eficazmente la zona para 
  






evitar accidentes. Estas operaciones quedarán protegidas mediante el uso de equipos 
de protección individual.  
- Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición 
de la instalación de la protección colectiva prevista en el Plan de Seguridad y Salud 
aprobado. Si esto ocurre, la nueva situación será definida en los planos de seguridad y 
salud, para concretar exactamente la nueva disposición o forma de montaje. Estos 
Planos deberán ser aprobados por el Coordinador de Seguridad y Salud.  
- Las protecciones colectivas definidas en este Estudio, están destinadas a la protección 
de los riesgos de todos los trabajadores y visitantes de la obra; es decir: trabajadores 
de la empresa principal, los de las empresas subcontratistas, empresas colaboradoras, 
trabajadores autónomos y visitas de los técnicos de Dirección de Obra o de la 
Propiedad; visitas de las inspecciones de organismos oficiales o de invitados por 
diversas causas.  
- El Contratista adjudicatario, en virtud de la legislación vigente, está obligado al 
montaje, mantenimiento en buen estado y retirada de la protección colectiva por sus 
medios o mediante subcontratación respondiendo ante la Propiedad de la obra, según 
las cláusulas penalizadoras del contrato de adjudicación de obra y del pliego de 
condiciones técnicas particulares del proyecto.  
- El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este Estudio de 
Seguridad y Salud, es preferible al uso de equipos de protección individual para 
defenderse de idéntico riesgo; en consecuencia, no se admitirá el cambio de uso de 
protección colectiva por el de equipos de protección individual.  
- El Contratista adjudicatario, queda obligado a conservar en la posición de uso 
prevista y montada, las protecciones colectivas que fallen por cualquier causa, hasta 
que se realice la investigación con la asistencia expresa de la Dirección de Obra. En 
caso de fallo por accidente de persona o personas, se procederá según las normas 
legales vigentes, avisando además sin demora, inmediatamente, tras ocurrir los hechos 
a la Dirección Facultativa la obra 
  






4. CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL  
Condiciones generales  
Los equipos de protección individual (EPI's) son todos aquellos dispositivos o medios 
que vaya a llevar o del que vaya a disponer una persona, con el objeto de que la 
proteja contra uno o varios riesgos que puedan amenazar su salud y su seguridad.  
Será preceptiva la utilización de cualquier medio de protección colectiva sobre los 
correspondientes medios de protección individual.  
Como norma general, se elegirán equipos de protección individual cómodos y 
operativos, con el fin de evitar las negativas a su uso. Por lo expuesto, se especifica 
como condición expresa que: todos los equipos de protección individual utilizables en 
esta obra, cumplirán las siguientes condiciones generales:  
- Tendrán la marca "CE", la declaración de conformidad CE del fabricante, y el sistema 
de calidad CE, según sean clasificados.  
- Los equipos de protección individual que cumplan con la indicación expresada en el 
punto anterior, tienen autorizado su uso durante su período de vigencia. Llegando a la 
fecha de caducidad, se constituirá un acopio ordenado, que será revisado por el 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, para que 
autorice su eliminación de la obra.  
- Los equipos de protección individual en uso que estén rotos, serán reemplazados de 
inmediato, quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio y el 
nombre de la empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo de protección 
individual.  
Para el abono de los EPI's utilizados en la obra se redactará por parte de la empresa 
constructora un modelo de parte de entrega de los equipos.  
El Contratista adjudicatario, incluirá en su "plan de seguridad y Salud", el modelo del 
"parte de entrega de equipos de protección individual" que tenga por costumbre 
utilizar en sus obras. Si no lo posee deberá componerlo y presentarlo a la aprobación 
  






del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
Contendrá como mínimo los siguientes datos:  
1. Número del parte, y fecha.  
2. Identificación del Contratista principal.  
3. Empresa afectada por el control, sea principal, subcontratista o autónomo.  
4. Nombre del trabajador que recibe los equipos de protección individual.  
5. Oficio o empleo que desempeña.  
6. Categoría profesional.  
7. Listado de los equipos de protección individual que recibe el trabajador.  
8. Firma del trabajador que recibe el equipo de protección individual.  
9. Firma y sello de la empresa principal.  
Estos partes estarán confeccionados por duplicado. El original de ellos, quedará 
archivado en poder del Encargado de Seguridad y Salud, la copia se entregará al 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
 
Condiciones específicas 
- Casco de seguridad  
Unidad de casco de seguridad, con arnés de adaptación de apoyo sobre el cráneo con 
cintas textiles de amortiguación y contra el sudor. Con marca CE.  
Obligación de su utilización:  
 Durante toda la realización de la obra y en todos los lugares, con excepción del 
interior de talleres, instalaciones provisionales para los trabajadores; oficinas y en 
el interior de cabinas de maquinaria y siempre que no existan riesgos para la 
cabeza.  
  






 Ámbito de obligación de su utilización:  
 Desde el momento de entrar en la obra, durante toda la estancia en ella, dentro de 
los lugares con riesgos para la cabeza.  
Están obligados a la utilización de la protección del casco de seguridad:  
 Todo el personal en general contratado por la Empresa Principal, por los 
subcontratistas y los autónomos si los hubiese.  
 Todo el personal de oficinas sin exclusión, cuando accedan a los lugares de trabajo.  
 Jefatura de Obra y cadena de mando de todas las empresas participantes.  
 Dirección Facultativa, representantes y visitantes invitados por la Propiedad.  
 Cualquier visita de inspección de un organismo oficial o de representantes de casas 
comerciales para la venta de artículos.  
-Gafas de seguridad contra el polvo y los impactos  
Unidad de gafas de seguridad anti-impactos en los ojos, fabricadas con montura de 
vinilo, pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior contra choques y cámara de 
aire entre las dos pantallas. Modelo panorámico, ajustable a la cabeza mediante 
bandas elásticas textiles contra las alergias. Con marca CE.  
Obligación de su utilización:  
En la realización de todos los trabajos con riesgos de proyección o arranque de 
partículas, reseñados dentro del "análisis de riesgos" de la Memoria.  
Ámbito de obligación de su utilización:  
 En cualquier punto de la obra en el que se trabaje produciendo o arrancando 
partículas.  
 Están obligados al uso de gafas de seguridad contra el polvo y los impactos:  
 Peones y peones especialistas, que manejen sierras circulares en vía seca, 
rozadoras, taladros, pistola fija-clavos, lijadoras y pistolas hinca-clavos.  
 En general, todo trabajador que a juicio del "Encargado de Seguridad" o de 
"Coordinador de Seguridad y Salud", esté sujeto al riesgo de recibir partículas 
proyectadas en los ojos. 
  






- Botas impermeables pantalón de goma o "PVC”  
Unidad de par de botas pantalón de protección para trabajos en barro o de zonas 
inundadas, hormigones, o pisos inundados con riesgo de deslizamiento. Fabricadas en 
"PVC." o goma. Comercializadas en varias tallas. Forradas de loneta resistente y 
dotadas con suelas dentadas contra los deslizamientos. Con marca CE.  
Obligación de su utilización:  
 En los trabajos en lugares inundados; en el interior de hormigones; en lugares 
anegados con barro líquido y asimilables.  
 Ámbito de obligación de su utilización:  
 Hormigonados con masas fluidas en las que se deba trabajar en su interior por 
cualquier causa; pocería; rescates en caso de inundación o asimilables.  
Trabajadores que específicamente están obligados a la utilización de las botas 
impermeables pantalón:  
Los oficiales, ayudantes y peones de pocería; los que deban trabajar dentro de 
hormigones de más de 60 cm., de profundidad desde la superficie al lugar de apoyo; 
los que deban trabajar dentro de zonas anegadas o en el interior de ríos y asimilables 
de poca profundidad.  
- Faja de protección contra las vibraciones  
Unidad de faja elástica contra las vibraciones de protección de cintura y vértebras 
lumbares. Fabricada en diversas tallas, para protección contra movimientos vibratorios 
u oscilatorios. Confeccionada con material elástico sintético y ligero; ajustable 
mediante cierres "velkro". Con marca CE.  
Obligación de su utilización:  
 En la realización de trabajos con o sobre máquinas que transmitan al cuerpo 
vibraciones, según el contenido del "análisis de riesgos" de la Memoria.  
 Ámbito de obligación de su utilización:  
 Toda la obra.  
  






 Están obligados a la utilización de faja de protección contra las vibraciones:  
 Peones especialistas que manejen martillos neumáticos.  
 Conductores de las máquinas para el movimiento de tierras.  
 Conductores de los motovolquetes autopropulsados, (dúmperes). 
- Faja de protección contra sobreesfuerzos  
Unidad de faja de protección contra sobreesfuerzos. para la protección de la zona 
lumbar del cuerpo humano. Fabricada en cuero y material sintético ligero. Ajustable en 
la parte delantera mediante hebillas. Con marca CE.  
Obligación de su utilización:  
 Para todos los trabajos de carga, descarga y transporte a hombro de objetos 
pesados y todos aquellos otros, sujetos al riesgo de sobreesfuerzo según el 
"análisis de riesgos" contenido en la Memoria.  
 Ámbito de obligación de su utilización:  
 En cualquier punto de la obra en el que se realicen trabajos de carga, transporte a 
hombro y descarga.  
Están obligados a la utilización de la faja de protección contra sobreesfuerzos:  
 Peones en general, que realicen trabajos de ayudantía en los que deban 
transportar cargas.  
 Peones dedicados a labores de carga, transporte a brazo y descarga de objetos. 
5. SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA  
5.1 Señalización de riesgos 
Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de 
1.997.  
Desarrolla los preceptos específicos sobre señalización de riesgos en el trabajo según la  
Ley 31 de 8 de noviembre de 1.995 de Prevención de Riesgos Laborales.  
Está previsto el cambio de ubicación de cada señal mensualmente como mínimo para 
garantizar su máxima eficacia. Se pretende que por integración en el "paisaje habitual 
de la obra" no sea ignorada por los trabajadores.  
  






Las señales permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando el riesgo, 
recomendación o información que anuncian sea innecesario y no convenga por 
cualquier causa su retirada.  
Se mantendrá permanentemente un tajo de limpieza y mantenimiento de señales, que 
garantice su eficacia.  
5.2 Señalización vial 
Esta señalización cumplirá con el nuevo "Código de la Circulación" y con el contenido 
de la  
"Norma de carreteras 8.3-IC, señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas fuera de poblado" promulgada por el Ministerio de 
Fomento.  
6. VALORACION Y MEDICIÓN DE LOS RIESGOS HIGIÉNICOS  
El Constructor adjudicatario, está obligado a recoger en su Plan de Seguridad y Salud y 
realizar a continuación, las mediciones técnicas de los riesgos higiénicos, bien 
directamente, o mediante la colaboración o contratación con unos laboratorios, 
mutuas patronales o empresas especializadas, con el fin de detectar y evaluar los 
riesgos higiénicos previstos o que pudieran detectarse, a lo largo de la realización de 
los trabajos; se definen como tales los siguientes:  
Presencia de gases tóxicos en los trabajos de pocería.  
Nivel acústico de los trabajos y de su entorno.  
Identificación y evaluación de la presencia de disolventes orgánicos, (pinturas).  
Estas mediciones y evaluaciones necesarias para la higiene de la obra, se realizarán 
mediante el uso del necesario aparataje técnico especializado, manejado por personal 
cualificado.  
Los informes de estado y evaluación, serán entregados al Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, para la toma de decisiones.  
7. SERVICIO MÉDICO 
La empresa dispondrá de asesoramiento para la seguridad y salud y también de un 
servicio Médico de empresa propio. 
8. VIGILANTE DE SEGURIDAD Y COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 
Se nombrará un vigilante de seguridad y salud de acuerdo con la ordenanza general del 










9. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 



















Barcelona, junio de 2013 








































Presupuesto seguridad y salud
MEDICIONES Fecha: 12/06/13 Pág.: 1
Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulo 01  PROTECCION INDIVIDUAL
1 H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb protectors
auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3
MEDICIÓN DIRECTA 15,000
2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
MEDICIÓN DIRECTA 15,000
3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458
MEDICIÓN DIRECTA 15,000
4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
MEDICIÓN DIRECTA 15,000
5 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420
MEDICIÓN DIRECTA 15,000
6 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420
MEDICIÓN DIRECTA 15,000
7 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera
metàl·lica
MEDICIÓN DIRECTA 15,000
8 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
MEDICIÓN DIRECTA 15,000
9 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama
240, homologada segons UNE-EN 340
MEDICIÓN DIRECTA 15,000
10 H1483243 u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques
interiors, homologats segons UNE-EN 340
MEDICIÓN DIRECTA 15,000
11 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340
MEDICIÓN DIRECTA 15,000
EUR
Presupuesto seguridad y salud
MEDICIONES Fecha: 12/06/13 Pág.: 2
Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulo 02  PROTECCIÓN COLECTIVA
1 H1524341 m Tanca d'advertència a 1 m del perímetre de l'ambit d¡actuació, d'alçària 1 m amb xarxa de fil trenat de poliamida
no regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada a suport de muntant metàl·lic per a allotjar en
perforacions  i amb el desmuntatge inclòs
MEDICIÓN DIRECTA 375,000
2 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m
MEDICIÓN DIRECTA 2,000
3 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
MEDICIÓN DIRECTA 200,000
4 H15A2020 u Cinturó portaeines
MEDICIÓN DIRECTA 15,000
5 H15A0003 u Senyal acústica de marxa enrera
MEDICIÓN DIRECTA 1,000
Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulo 03  MEDIDAS PREVENTIVAS
1 H16C8010 u Termòmetre/baròmetre
MEDICIÓN DIRECTA 1,000
2 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones
MEDICIÓN DIRECTA 8,000
3 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
MEDICIÓN DIRECTA 20,000
4 H9VV1701 m Esglaó metàl·lic prefabricat per a esglaonat provisional d'obra, de 23 cm d'estesa, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
MEDICIÓN DIRECTA 5,000
Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulo 04  SEÑALIZACIÓN
1 HBB11281 u Placa amb pintura reflectant circular de 120 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
EUR
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MEDICIÓN DIRECTA 4,000
2 HBBAA003 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
MEDICIÓN DIRECTA 4,000
3 HBBAF002 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 85 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
MEDICIÓN DIRECTA 2,000
4 HBBAB113 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
MEDICIÓN DIRECTA 2,000
Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulo 05  BALIZAMIENTO
1 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària
MEDICIÓN DIRECTA 6,000
2 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
MEDICIÓN DIRECTA 50,000
Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulo 06  EQUIPAMIENTOS
1 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de
lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
MEDICIÓN DIRECTA 2,000
2 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
MEDICIÓN DIRECTA 15,000
3 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions
MEDICIÓN DIRECTA 5,000
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H1411117P-1 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3
31,23 €
(TREINTA Y UN EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS)
H1421110P-2 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
5,99 €
(CINCO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)
H1432012P-3 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
19,07 €
(DIECINUEVE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS)
H1445003P-4 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,63 €
(UN EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS)
H1457520P-5 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins
a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
10,91 €
(DIEZ EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS)
H145K153P-6 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix,
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
21,20 €
(VEINTIUN EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS)
H1462241P-7 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica
20,60 €
(VEINTE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS)
H1474600P-8 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,26 €
(CATORCE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS)
H1482222P-9 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
6,34 €
(SEIS EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS)
H1483243P-10 u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340
7,50 €
(SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS)
H1487460P-11 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
5,66 €
(CINCO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS)
H1524341P-12 m Tanca d'advertència a 1 m del perímetre de l'ambit d¡actuació, d'alçària 1 m amb xarxa de fil
trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas
de malla corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada a
suport de muntant metàl·lic per a allotjar en perforacions  i amb el desmuntatge inclòs
6,41 €
(SEIS EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS)
H152U000P-13 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
2,37 €
(DOS EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS)
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H15A0003P-14 u Senyal acústica de marxa enrera 45,00 €
(CUARENTA Y CINCO EUROS)
H15A2020P-15 u Cinturó portaeines 20,60 €
(VEINTE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS)
H15B3003P-16 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m 240,63 €
(DOSCIENTOS CUARENTA EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS)
H16C8010P-17 u Termòmetre/baròmetre 27,22 €
(VEINTISIETE EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS)
H16F1003P-18 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 144,05 €
(CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS)
H16F1004P-19 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 20,07 €
(VEINTE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS)
H9VV1701P-20 m Esglaó metàl·lic prefabricat per a esglaonat provisional d'obra, de 23 cm d'estesa, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs
12,63 €
(DOCE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS)
HBB11281P-21 u Placa amb pintura reflectant circular de 120 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs
176,41 €
(CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS)
HBBAA003P-22 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
169,22 €
(CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS)
HBBAB113P-23 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
169,18 €
(CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS)
HBBAF002P-24 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 85 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
147,95 €
(CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS)
HBC12100P-25 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària 6,04 €
(SEIS EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS)
HBC1A081P-26 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 6,91 €
(SEIS EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS)
HQU1521AP-27 mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
125,90 €
(CIENTO VEINTICINCO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS)
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HQUA2100P-28 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball
118,49 €
(CIENTO DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)
HQUAM000P-29 u Reconeixement mèdic 35,55 €
(TREINTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS)
HQUZM000P-30 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions 20,07 €
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P-1 H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3
31,23 €
B1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3
31,23000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
5,99 €
B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
5,99000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
19,07 €
B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
19,07000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,63 €
B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,63000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-5 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins
a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
10,91 €
B1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible amb maniguets fins a
mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
10,91000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-6 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix,
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
21,20 €
B145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix,
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
21,20000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-7 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica
20,60 €
B1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica
20,60000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-8 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,26 €
B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,26000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-9 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
6,34 €
B1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
6,34000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-10 H1483243 u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340
7,50 €
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B1483243 u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340
7,50000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-11 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
5,66 €
B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
5,66000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-12 H1524341 m Tanca d'advertència a 1 m del perímetre de l'ambit d¡actuació, d'alçària 1 m amb xarxa de fil
trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas
de malla corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada a
suport de muntant metàl·lic per a allotjar en perforacions  i amb el desmuntatge inclòs
6,41 €
B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm
de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa,
per a 10 usos, per a seguretat i salut
0,13650 €
B0DZDZ40 m Fleix, per a seguretat i salut 0,04400 €
B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del
sostre, per a 15 usos
0,50800 €
B1Z0A0B0 cu Claus d'impacte d'acer, per a seguretat i salut 0,21574 €
Otros conceptos 5,50576 €
P-13 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
2,37 €
B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisament, d'1
m d'alçada, per a seguretat i salut
0,53550 €
B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del
sostre, per a 15 usos
0,63500 €
Otros conceptos 1,19950 €
P-14 H15A0003 u Senyal acústica de marxa enrera 45,00 €
B15A0003 u Sirena acústica de marxa enrera, per a seguretat i salut 45,00000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-15 H15A2020 u Cinturó portaeines 20,60 €
B15A0020 u Cinturó portaeines 20,60000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-16 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m 240,63 €
B15B0003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m 240,63000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-17 H16C8010 u Termòmetre/baròmetre 27,22 €
B16C0010 u Termòmetre/baròmetre 27,22000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-18 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 144,05 €
Otros conceptos 144,05000 €
P-19 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 20,07 €
Otros conceptos 20,07000 €
P-20 H9VV1701 m Esglaó metàl·lic prefabricat per a esglaonat provisional d'obra, de 23 cm d'estesa, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs
12,63 €
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B9VV1702 m Esglaó metàl·lic prefabricat per a esglaonat provisional d'obra, de 23 cm d'estesa, per a 2
usos, per a seguretat i salut
8,22000 €
Otros conceptos 4,41000 €
P-21 HBB11281 u Placa amb pintura reflectant circular de 120 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs
176,41 €
BBL12802 u Placa circular, de D 120 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 156,34000 €
Otros conceptos 20,07000 €
P-22 HBBAA003 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
169,22 €
BBBAD013 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text
en negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 60 cm,
per ésser vist fins 25 m, per a seguretat i salut
75,37000 €
BBBAA003 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de
diàmetre 60 cm, per ésser vista fins 25 m, per a seguretat i salut
73,78000 €
Otros conceptos 20,07000 €
P-23 HBBAB113 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
169,18 €
BBBAD023 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el text
en blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 60 cm, per
ésser vist fins 25 m, per a seguretat i salut
75,33000 €
BBBAB113 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, de diàmetre 60 cm, per ésser vista fins 25 m, per a seguretat i
salut
73,78000 €
Otros conceptos 20,07000 €
P-24 HBBAF002 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 85 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
147,95 €
BBBAD002 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, amb el text
en negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 85 cm, per
ésser vist fins 25 m, per a seguretat i salut
51,34000 €
BBBAF002 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 85 cm, per ésser vista fins 25 m, per a seguretat
i salut
66,51000 €
Otros conceptos 30,10000 €
P-25 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària 6,04 €
BBC12102 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut 5,74000 €
Otros conceptos 0,30000 €
P-26 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 6,91 €
BBC1A000 m Cinta d'abalisament reflectora, per a seguretat i salut 5,53000 €
B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut 0,07200 €
Otros conceptos 1,30800 €
P-27 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
125,90 €
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BQU1521A mes LLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes,
1 placa turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
125,90000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-28 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball
118,49 €
BQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball
118,49000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-29 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,55 €
BQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,55000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-30 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions 20,07 €
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Obra 01 Presupuesto 01
Capítulo 01 Proteccion individual
1 H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, amb protectors auditius, homologat segons
UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3 (P - 1)
31,23 15,000 468,45
2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)
5,99 15,000 89,85
3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 3)
19,07 15,000 286,05
4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 4)
1,63 15,000 24,45
5 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats
segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 5)
10,91 15,000 163,65
6 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN
420 (P - 6)
21,20 15,000 318,00
7 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, amb puntera metàl·lica (P - 7)
20,60 15,000 309,00
8 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 8) 14,26 15,000 213,90
9 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 9)
6,34 15,000 95,10
10 H1483243 u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons
UNE-EN 340 (P - 10)
7,50 15,000 112,50
11 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,
de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons
UNE-EN 340 (P - 11)
5,66 15,000 84,90
TOTAL Capítulo 01.01 2.165,85
Obra 01 Presupuesto 01
Capítulo 02 Protección colectiva
1 H1524341 m Tanca d'advertència a 1 m del perímetre de l'ambit d¡actuació,
d'alçària 1 m amb xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada
a suport de muntant metàl·lic per a allotjar en perforacions i amb el
desmuntatge inclòs (P - 12)
6,41 375,000 2.403,75
2 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m (P - 16) 240,63 2,000 481,26
3 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 13)
2,37 200,000 474,00
4 H15A2020 u Cinturó portaeines (P - 15) 20,60 15,000 309,00
5 H15A0003 u Senyal acústica de marxa enrera (P - 14) 45,00 1,000 45,00
EUR
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TOTAL Capítulo 01.02 3.713,01
Obra 01 Presupuesto 01
Capítulo 03 Medidas preventivas
1 H16C8010 u Termòmetre/baròmetre (P - 17) 27,22 1,000 27,22
2 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones (P -
18)
144,05 8,000 1.152,40
3 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
19)
20,07 20,000 401,40
4 H9VV1701 m Esglaó metàl·lic prefabricat per a esglaonat provisional d'obra, de 23
cm d'estesa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)
12,63 5,000 63,15
TOTAL Capítulo 01.03 1.644,17
Obra 01 Presupuesto 01
Capítulo 04 Señalización
1 HBB11281 u Placa amb pintura reflectant circular de 120 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 21)
176,41 4,000 705,64
2 HBBAA003 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 60 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 22)
169,22 4,000 676,88
3 HBBAF002 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 85 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 24)
147,95 2,000 295,90
4 HBBAB113 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 60 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 23)
169,18 2,000 338,36
TOTAL Capítulo 01.04 2.016,78
Obra 01 Presupuesto 01
Capítulo 05 Balizamiento
1 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària (P - 25) 6,04 6,000 36,24
2 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 26)
6,91 50,000 345,50
TOTAL Capítulo 01.05 381,74
Obra 01 Presupuesto 01
Capítulo 06 Equipamientos
1 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
125,90 2,000 251,80
EUR
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amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb
instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques
turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P -
27)
2 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 28)
118,49 15,000 1.777,35
3 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P - 30) 20,07 5,000 100,35
4 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 29) 35,55 2,000 71,10
TOTAL Capítulo 01.06 2.200,60
EUR
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 1Pag.
12.122,15PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ...................................................................................
Subtotal 12.122,15
0,00
TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA 12.122,15€
Este presupuesto de ejecución por contrato asciende a la cantidad de:
( DOCE MIL CIENTO VEINTIDOS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS )
